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DE UNA PARTE,

DON JESUS LUCRECIO FERNANDEZ DELGADO, en nombre y representacién de SEPES Entidad
Pablica Empresarial de Suelo. Esta Entidad goza de personalidad juridica publica, propia y
diferenciada de la del Estado, plena capacidad juridica y de obrar para el cumplimiento y desarrollo de
sus fines, patrimonio y tesoreria propios, asi como autonomia de gestion y se rige por el Estatuto
aprobado por Real Decreto 1525/1999, de 1 de octubre (BOE n© 241 de 8 de octubre). CIF Q280167 1E.
Actlia en este acto como Director General de la Entidad, en ejercicio de las facultades que le fueron
delegadas por el Consejo de Administracion de fecha 11 de octubre de 1999, elevadas a escritura publica
el 14 del mismo mes ante el Notario de Madrid Don Alfonso Ventoso Escribano con nimero de protocolo
2.719.

Y DE OTRA,

DON FRANCISCO ORTEGA BARRIONUEVO, Documento Nacional de Identidad n°® 25.682.932-M,
en nombre y representacion de SERVICIOS INTEGRADOS DE GEOTECNIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION, S.L. — ENMACOSA CONSULTORIA TECNICA, S.A. (UTE), con CIF U04935664,
domicilio en Madrid, calle AlImansa 98 2°E, constituida en escritura autorizada por el Notario de Madrid,
Don José Maria Madridejos Fernandez, el dia 9 de Marzo de 2021, nimero 1.463 de su protocolo y
ratificada por el representante de SERVICIOS INTEGRADOS DE GEOTECNIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION, S.L., en escritura de 10 de Marzo 2010, ante el Notario D. Miguel Esteban Barranco
Solis, n® 652 de su protocolo. Ostenta dicha representacion como Gerente de la UTE, segln consta en
las escrituras anteriormente citadas, declarando que sus facultades no le han sido revocadas,
suspendidas ni limitadas de forma alguna.

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para formalizar el presente
contrato, a cuyo efecto

EXPONEN

El certificado de existencia de crédito ha sido realizado con fecha 19 de Noviembre de 2020, por la
Jefatura de la Unidad de Contabilidad y Gestion Presupuestaria de SEPES.

Con fecha 25 de Noviembre de 2020, fue acordada por el Organo de Contratacion la aprobacion del
gasto, del expediente y la apertura del procedimiento de adjudicacion abierto simplificado.

La adjudicacion del presente contrato se realiza a favor de SERVICIOS INTEGRADOS DE GEOTECNIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. — ENMACOSA CONSULTORIA TECNICA, S.A. (UTE), por importe
de 68.220,00€ €, IVA excluido (importe de IVA: 14.326,20 €) €), mediante resolucion del Organo de
Contratacién de fecha 5 de Abril de 2021.

Sepes Entidad Publica Empresarial de Suelo
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Entidad Estatal de Suelo

El Contratista declara expresamente que cuenta con una organizacion propia y estable, viabilidad
econdmica, clientela ajena a SEPES Entidad Publica Empresarial de Suelo y medios materiales y
personales necesarios para el desarrollo de la prestacion contratada.

La empresa adjudicataria del contrato de las obras es EDS INGENIERIA Y MONTAJES, S.A.U.,
declarando expresamente el Contratista que no esta, en relacién con dicha empresa, incurso en alguno
de los supuestos del articulo 70.2 de la LCSP.

En base a todo lo anterior, los comparecientes otorgan el presente contrato de conformidad con las
siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- El presente contrato tiene por objeto, de conformidad con las condiciones establecidas en
el Pliego de Clausulas y de Prescripciones Técnicas, los servicios de Servicios de Control de Calidad de
las Obras Subestacion Transformadora de Reparto 66/13,2 KV “La Senda”, en Alfaro (La Rioja).

SEGUNDA.- El precio del contrato es de 68.220,00 €, IVA excluido (importe de IVA: 14.326,20 €). El
contratista esta obligado al cumplimiento de los compromisos recogidos en su oferta.

Este precio serd abonado por SEPES de acuerdo con lo estipulado en la Clausula 132 del Pliego de
Clausulas que rige para este contrato.

TERCERA.- El plazo de ejecucidn del contrato terminara con la formalizacion del Acta de Finalizacion del
plazo de garantia de las obras.

CUARTA.- Para responder del cumplimiento de este contrato, ha sido constituida a favor de SEPES una
garantia mediante Aval por importe de 3.626,50 €, con nimero de registro 2021 00373 O 0023880 de
fecha 23 de Marzo de 2021, depositada en la Caja General de Depdsitos de la Secretaria General del
Tesoro y Financiacion Internacional.

QUINTA.- El contratista presta su conformidad al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y al
de Prescripciones Técnicas que rigen para este contrato.

El presente contrato es de naturaleza administrativa. Las cuestiones litigiosas surgidas entre las partes
en relacion con los efectos, cumplimientos y extincion de este contrato seran resueltas por el Orden
Jurisdiccional Contencioso-administrativo.

Para la debida constancia de todo lo convenido, y en prueba de conformidad y aceptacion, se firma este

contrato, considerando que el contrato ha sido formalizado en la fecha de la uUltima de las firmas
recogidas en el mismo.

Por SEPES Por el ADJUDICATARIO

Firmado digitalmente

por FERNANDEZ Fir or 25683932M
LE=== #8Sepes EsgégngDS,thS F ( R

32846916H u049356p4) el

Fecha: 2021.04.13 12/ 04/ 20 co

14:11:54 +0200" certif Céd(} | e tifdo
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATAC,ION DE LOS
SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE SUBESTACION
TRANSFORMADORA DE REPARTO 66/13,2 KV “LA SENDA”, EN ALFARO (LA RIOJA).

Tipo de contrato: SERVICIOS
Procedimiento de adjudicacion: ABIERTO SIMPLIFICADO
Criterios de adjudicacion: VARIOS

Normativa aplicable al procedimiento: Articulo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico

Contrato no sujeto a regulacion armonizada

SEPES Entidad Publica Empresarial de Suelo * Paseo de la Castellana, 91 = 28046 Madrid - NIF Q2801671E - sepes.es
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CUADRO DE CARACTERISTICAS

I. EN RELACION CON LA OBRA

1. Denominacion del contrato de Control de Calidad y lugar:

Designacién: Control de calidad de las OBRAS DE SUBESTACION TRANSFORMADORA DE
REPARTO 66/13,2 KV “LA SENDA"

Lugar: ALFARO (LA RIOJA)

CPA: 71.1
CPV: 71317200

2. Presupuesto maximo de licitacion de la obra:

Presupuesto base de licitacion IVA incluido: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CUATRO

CENTIMOS (4.617.461,74 €)

Valor estimado sin incluir IVA: TRES MILLONES O,CHO,CIENTOS DIECISIETE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS (3.817.457,21 €)

Importe IVA: 800.004,53 €
e IVA 10% sobre 15.104,41 €: 1.510,44 €
e IVA 21% sobre 3.802.352,80 €: 798.494,09 €

3. Fecha aproximada de inicio de la obra:

Febrero 2021

4. Plazo de ejecucion de la obra (estimado en licitacion):

24 meses
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II. EN RELACION CON LA OFERTA

1. Presupuesto base de licitacion — valor estimado

Presupuesto base de licitaciéon IVA incluido: OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
SESENTA Y UN EUROS CON TREINTA CENTIMOS (87.761,30 €)

Valor estimado sin incluir IVA: SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS
(72.530,00 €)

Importe IVA: 15.231,30 €
El desglose es el siguiente:

e Costes directos: 26.763,57 €
e Costes indirectos: 45.766,43 €

Los costes laborales no son el coste econdémico principal del valor del contrato.

2. Garantias

PROVISIONAL: No procede

DEFINITIVA: 5% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido

COMPLEMENTARIA: 5% del presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en caso de oferta
incursa en presuncion de anormalidad o temeridad

3. Solvencia exigida:

Las empresas acreditaran su solvencia mediante el cumplimiento de los requisitos de solvencia
fijados en la Clausula 72 del Pliego de Clausulas.

4. Lugar de presentacion de las proposiciones

Los licitadores deberan preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma electronica
a través de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico (contrataciondelestado.es)
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5. Forma de acceso al Perfil del Contratante

Plataforma de Contratacion del Sector Publico: www.contrataciondelestado.es

Para acceder al Perfil del Contratante de SEPES Entidad Publica Empresarial de Suelo siga los
siguientes pasos:
1. Acceda a la Plataforma de Contratacion del Sector Publico. Seleccione la pestana
Perfil Contratante.
2. Selecciones como parametros de busqueda:
Organizacion Contratante: Entidad Derecho Publico
Nombre O. Contratacién: SEPES
3. Seleccione el vinculo Consejo de Administracion SEPES Entidad Empresarial del Suelo
4. Accede a la Pestafia de los datos del Perfil del Contratante de SEPES, y tiene dos
pestafias opcionales: Documentos y Licitaciones.
5. Seleccione la pestafia Licitaciones accediendo de esta forma a todos los
procedimientos que SEPES ha publicado hasta la fecha en la Plataforma de Contratacion
del Estado y/o en su Perfil del Contratante, y el estado en que se encuentran.

Pagina web de SEPES: www.sepes.es

Péagina 4 de 36 Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana


http://www.contrataciondelestado.es/
http://www.sepes.es/

@ 19592019

Entidad Estatal de Suelo

INDICE
12 Objeto
2a Descripcion del servicio
3a Presupuesto base de licitacion — Valor estimado del contrato
4a Capacidad para contratar
5a Lugar, plazo de presentacion de proposiciones
62 Apertura, admision de proposiciones y criterios para la adjudicacion del contrato
73 Documentacién necesaria para la adjudicacion
g8a Adjudicacién del contrato
9a Perfeccidn y formalizacion del contrato

102 Duracion del contrato y ejecucion del mismo

11a Reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa contratista
12a Modificaciones, Suspensiones del contrato y Supuestos de Sucesion del Contratista
13a Forma de pago

14a Penalidades

152 Cesion del contrato y subcontratacion

162 Extincion y resolucion del contrato

172 Responsabilidades

182 Prerrogativas de SEPES

192 Régimen juridico del contrato y jurisdiccion competente

20a Referencias al impuesto sobre el valor afiadido

21a Prioridad de condiciones

Pégina 5 de 36 Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana



@ 19592019

Entidad Estatal de Suelo

Anexo n° I Modelo de Contrato
Anexo n© II Pliego de Prescripciones Técnicas
Anexo n® III  Modelo de Declaracion responsable

Anexo n® IV Modelo de Proposicion relativa a los criterios cuantificables mediante la mera aplicacion
de férmulas

Péagina 6 de 36 Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana



@ 19592019

Entidad Estatal de Suelo

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATAC’I(’)N DE LOS SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE
SUBESTACION TRANSFORMADORA DE REPARTO 66/13,2 KV “LA SENDA”, EN
ALFARO (LA RIOJA).

CLAUSULA 13.- OBJETO

Es objeto de este Pliego establecer las Clausulas para la contratacién, mediante un procedimiento abierto
simplificado, de los servicios consistentes en la Control de calidad de las obras designadas en el apartado
I.1 del Cuadro de caracteristicas que encabeza este Pliego, y con un presupuesto base de licitacidon de
dichas obras designado en el apartado 1.2 del Cuadro de caracteristicas que resulta del resumen del
presupuesto contenido en el proyecto, estableciendo los derechos y obligaciones que asumiran las partes
del contrato, asi como la definicién de las Condiciones Técnicas que requiera la realizaciéon de la misma,
recogidas en el documento incorporado como Anexo n© II.

Revestiran caracter contractual el presente Pliego de Clausulas, su correspondiente Cuadro de
Caracteristicas, el Pliego de Prescripciones Técnicas y la Oferta del Adjudicatario.

CLAUSULA 23,- DESCRIPCION DEL SERVICIO

El objeto del contrato es la realizacion de los trabajos de Control de Calidad de las obras, con las
atribuciones, obligaciones y responsabilidades que establece al respecto la Legislacion vigente, y
siguiendo los criterios y condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, para lo que se
realizaran las tomas de muestras y ensayos necesarios.

El Plan de control establecido, que servird de base a la oferta, comprende ensayos complementarios a
los que, segun el proyecto de ejecucion de las obras, deben realizarse directamente por el contratista de
las obras. Ello es debido a que, segun el proyecto de ejecucion, el aseguramiento de calidad de la obra
eléctrica esta incluido entre las obligaciones del propio contratista de las obras, que es quien debe ejecutar
los ensayos y pruebas necesarios para la puesta en marcha de la instalacion y la documentacion necesaria
para la empresa distribuidora de la zona.

Los trabajos comprenden ensayos y pruebas segun la relacion que se incluye como anejo en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

Los servicios objeto de este contrato constituyen una prestacion integral, incluyendo la aportacion de
funciones de organizacion e iniciativa para garantizar el cumplimiento del mismo y seran realizados con
los detalles y precisiones que se describen en el Pliego de Prescripciones Técnicas que se incluye como
Anexo n© II al presente Pliego.

El objeto de este contrato no esta dividido en lotes.

CLAUSULA 33,- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION — VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

1. El importe maximo de licitacion es el que figura en el apartado II.1 del Cuadro de Caracteristicas del
presente Pliego. La oferta econdmica que presente el Licitador no podra sobrepasar el Presupuesto
maximo sefialado. A la oferta econdmica se le acompanara un desglose de unidades con los precios
unitarios de todas ellas de acuerdo con lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

2. El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion. Dicho precio sera definitivo. En todo

caso, se indicara en el contrato como partida independiente, el importe del IVA u otro impuesto
indirecto que corresponda.
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En este precio se entenderan incluidos todos los gastos derivados de la realizacion de los trabajos de
Control de Calidad, gastos generales, beneficio industrial y los tributos de las distintas esferas fiscales
Yy, en general, cualesquiera gastos que suponga la realizacion del contrato, especialmente los gastos
de estudios previos, obtencion de autorizaciones, visados, documentos o cualquier otra informacion
de Organismos Oficiales y particulares; preparacion, transporte y mantenimiento del material y equipo
que se emplee, los de personal de toda indole que el Contratista destine o contrate, desplazamientos,
gestiones, gastos de estudios, impuestos, arbitrios, tasas y demas que pueda ocasionar la ejecucion
del encargo que se contrata.

El importe de dicho precio debe entenderse en todo caso como maximo, aceptando el Adjudicatario
que, si por cualquier motivo el importe de los trabajos realmente ejecutados no alcanzase dicho
importe, no habra lugar a ninguna reclamacion contra SEPES por el importe del presupuesto no
ejecutado.

El valor estimado del contrato se ha determinado teniendo en cuenta todos los costes directos e
indirectos que se deriven de la ejecucién material del servicio, y se ha calculado en la forma que se
recoge en la propuesta de contratacion publicada en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico
con la licitacion del presente contrato.

CLAUSULA 43.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Estan facultados para contratar con SEPES las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras,
gue tengan plena capacidad de obrar, desarrollen prestaciones que estén comprendidas dentro de
los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean
propios, no estén incursos en alguna prohibicion de contratar, y acrediten su solvencia econdmica y
financiera y técnica o profesional o, clasificacion que se exija en el Pliego de Clausulas.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato
y con una organizacion propia y estable, viabilidad econdmica, clientela ajena a SEPES Entidad Publica
Empresarial de Suelo y medios materiales y personales necesarios para el desarrollo de la actividad
contratada.

Si durante la tramitacion del procedimiento y antes de la formalizacién del contrato, se produjese una
operacion de fusion, escision, transmision del patrimonio empresarial o de una rama de actividad, le
sucedera a la empresa licitadora en su posicion en el procedimiento la sociedad absorbente, la
resultante de la fusion, la beneficiaria de la escision o la adquirente del patrimonio empresarial o de
la correspondiente rama de actividad, siempre que retna las condiciones de capacidad y ausencia de
prohibicion de contratar y acredite su solvencia y clasificacion en las condiciones exigidas en el Pliego
de Clausulas para poder participar en el procedimiento de adjudicacion.

Los contratos con personas que carezcan de la capacidad de obrar necesaria o que estén incursas en
cualquiera de las prohibiciones del articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, en adelante LCSP, seran nulos de pleno derecho.

4. El contrato no podra adjudicarse a la misma empresa adjudicataria del contrato de obras, ni a

empresas a ésta vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.

Tan pronto como se conozca cual haya sido la empresa adjudicataria del contrato de obras, la empresa

licitadora, en caso de incurrir en alguno de los supuestos del articulo 70.2 de la LCSP, estara obligada
a presentar al Organo de Contratacion declaracion responsable manifestando dicha circunstancia.
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SEPES procedera desde ese momento a no considerar su oferta, no pudiendo continuar en el proceso
selectivo.

En todo caso, al formalizar el contrato, se incorporara en el mismo la declaraciéon de no concurrencia
de alguno de los supuestos del articulo 70.2.

Si, una vez formalizado el contrato, la empresa adjudicataria estuviera, en relaciéon con la empresa
adjudicataria del contrato de obras, incursa en alguno de los supuestos del articulo 70.2 de la LCSP,
bien por no conocerse al tiempo de la formalizacion del contrato cual sea la empresa adjudicataria del
contrato de obras, o bien porque con posterioridad quedara incursa en alguno de dichos supuestos,
debera ponerlo inmediatamente en conocimiento del Organo de Contratacion, con los efectos que se
determinan en el presente Pliego.

CLAUSULA 53, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES

La presente licitacion tendra caracter electronico. Las personas o entidades que deseen tomar parte
en esta convocatoria deberan preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma
electronica a través de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico
(https://contrataciondelestado.es), por medio de la “Herramienta de Preparacion y Presentacion de
ofertas”, de acuerdo con las instrucciones recogidas en las Guias de ayuda para empresas disponibles en
dicha pagina web. No se admitiran en este procedimiento ofertas que no sean presentadas a través de
los medios descritos. Tampoco se admitiran aquellas ofertas que no sean presentadas dentro del plazo
sefialado en el anuncio de licitacion.

La presentacion de las ofertas supone, por parte del licitador, la aceptacion incondicionada del contenido
de la totalidad de las Clausulas del presente Pliego, sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacion
a la Mesa y al Organo de Contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econdémicos
de un Estado miembro de la Unién Europea.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion.
Las notificaciones a los licitadores se realizaran por medios electrdnicos.

Todos los sobres indicados a continuacion deberan prepararse y presentarse como archivos electronicos
a través de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

SOBRE N°1: DECLARA’CI(')N RESPONSABLE Y DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS
CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR

El Sobre n°1 contendrd la Declaracidon responsable ajustada al modelo recogido en el Anexo III del
presente Pliego y la Oferta relativa a los criterios cuya cuantificacion depende de un juicio de valor.

En caso de que el licitador recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el art.
75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar una Declaracion responsable en la que figure
la informacion pertinente para estos casos en el modelo recogido en el Anexo III.

La declaracion responsable y la oferta relativa a los criterios cuantificables conforme a un juicio de valor
presentadas por una UTE deberan estar firmadas por los representantes de todas las empresas
componentes de la Union.

Cada Licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra el Licitador suscribir ninguna
propuesta en Unidon Temporal con otros, si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una Union
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Temporal. La infraccidn de estas normas dara lugar a la no admisiéon de todas las propuestas por él

suscritas.

La DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE
VALOR debera contener la documentacion explicativa de las caracteristicas técnicas de la oferta a la que
el LICITADOR se compromete para la realizacion de los servicios objeto del presente contrato, presentada
segun los apartados y con la numeracidn y titulos siguientes:

1. METODOLOGIA Y PROGRAMA DE TRABAJO

Documentacion:

Se plasmara en este apartado toda aquella informacion relevante para una correcta comprension
de la estrategia planteada por el Licitador para abordar los trabajos objeto del contrato. En
particular se detallara:

a)

b)

d)

Valoracion:

Planteamiento general de la forma en que se piensa abordar la ejecucion del trabajo,
incluyendo un Plan de Puntos de Inspeccion.

Programa de trabajo detallado que se plasmara mediante un organigrama que exprese
la adecuacion del personal adscrito al contrato, propuesta de interlocutores con SEPES,
competencias funcionales en relaciéon a las tareas a desarrollar y los tiempos y plazos
parciales previstos para su desarrollo. Toda la documentacion presentada en relacion a
los medios humanos debe ser coherente con la incluida en el apartado de solvencia
técnica.

Asignacién particularizada de los medios materiales del Licitador (laboratorios
acreditados, dotacidn y equipos, vehiculos y otros medios) a cada una de las fases y
tareas del proceso metodoldgico propuesto. Compatibilidad y coherencia de dicha
asignacion con los objetivos del contrato y los plazos fijados.

En lo que concierne a su interaccion con los trabajos objeto del presente contrato, actual
infraestructura empresarial y trabajos en realizacion o que se prevé realizar, declarando
especificamente la carga de trabajo prevista del equipo humano que se adscriba al
contrato mientras dure el mismo.

Se valorara en este criterio la idoneidad de los procesos metodoldgicos propuestos para el
desarrollo del contrato y su coherencia con los recursos asignados al mismo, asi como la
adecuacion de los equipos materiales y humanos adscritos a cada una de las actividades que
justifique su capacidad de acompasar los trabajos al ritmo de la obra.

2. ANALISIS DEL PROYECTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR

Documentacion:

El Licitador presentara una memoria técnica en la que, de forma clara, concisa y ordenada, se
exponga la profundidad de su conocimiento del proyecto cuyas obras seran objeto de control de
calidad en su ejecucion. Esta descripcion tendra una extension maxima de 10 paginas (tamano
folio) y no recogera las obligaciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, sino un
analisis general del proyecto, una evaluacion de la relacion de ensayos previstos, incidiendo en
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el esquema de plan de control que sera necesario plantear y las soluciones que pueden preverse
en su desarrollo, en funcion de la naturaleza de los materiales y unidades de obra a controlar, de
manera que puedan valorarse los conocimientos del licitador con relacién a la obra concreta
objeto de este contrato.

Valoracion:

3.

Se valorara la profundidad y precisién del andlisis particular de la obra concreta a ejecutar, y, en
concreto, en funcion de los hitos que considere oportunos, el plan de acciones que el licitador se
compromete a realizar encaminadas a coordinarse con la Direccion Facultativa de la obra, para
facilitar la solucion de las cuestiones relacionadas con el control de calidad que se detecten, y
establecer un calendario de pruebas y ensayos de manera que no se altere el ritmo normal de
las obras ni se vea afectado el programa de trabajos.

IMPLANTACION DE SISTEMAS DE CALIDAD Y FLUJOS DE INFORMACION

Documentacion:

El Licitador presentara una Memoria Técnica, de una extension maxima de 10 paginas (tamario
folio), en la que se expongan los sistemas de calidad implantados en su organizacion para
asegurar la maxima calidad en los procedimientos y, en particular, la aplicacion especifica de esos
sistemas al trabajo que es objeto de este contrato. En esa exposicion se hara especial hincapié
en las propuestas que, ademas de garantizar las obligaciones especificadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, estén encaminadas a facilitar la informacion a los servicios técnicos de
SEPES sobre ensayos, pruebas y toda otra cuestion de control de calidad durante la evolucion de
las obras, de manera rapida y eficiente.

Valoracion:

4,

Se valoraran en este criterio el grado de concrecion de los sistemas de gestion de calidad
implantados en su organizacion para asegurar la maxima calidad en los procedimientos, y, en
particular, la aplicacion especifica de dichos sistemas a las actividades que comprende el contrato
y al trabajo de asistencia técnica que es objeto del contrato, asi como las acreditaciones en vigor
que tuviera el licitador de la referida implantacién.

Se valorara el plan de acciones que el licitador se compromete a realizar encaminadas a informar
de sus actividades a lo largo del desarrollo del contrato a la Direccidn facultativa y a SEPES; en
concreto, las enfocadas a informar a la direccion facultativa de la realizacion de las pruebas y
comprobaciones con la suficiente antelaciéon y de los resultados de todos los ensayos y pruebas
efectuados.

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Documentacion:

El Licitador presentara una Memoria Técnica, de una extensién maxima de 10 paginas (tamano
folio), en la que se expongan los sistemas implantados en su empresa para favorecer la
sostenibilidad en los procesos y actividades y el respeto y mejora del medioambiente y, en
particular, aquellas que tengan aplicacion directa en el presente contrato.

Valoracion:
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Se valorara en este criterio el grado de concrecion de los sistemas de gestién medioambiental
propuestos en relacion con el trabajo que es objeto del contrato, asi como las acreditaciones en
vigor que tuviera el licitador de los sistemas implantados en su empresa para favorecer la
sostenibilidad en los procesos y actividades y el respeto y mejora del medioambiente (estar en
posesion de los certificados correspondientes).

No deberd incluirse en el qure n°1, documentacion relativa a los CRITERIOS CUANTIFICABLES
MEDIANTE LA MERA APLICACION DE FORMULAS.

SOBRE N°2: PRO,POSICI,éN RELATIVA A LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA
MERA APLICACION DE FORMULAS

El Sobre n°2 contendra la Proposicion relativa a los criterios cuantificables de forma automatica, y debera
ajustarse al modelo recogido en el Anexo IV del presente Pliego.

La oferta presentada por una UTE debera estar firmada por los representantes de todas las empresas
componentes de la Union.

A todos los efectos se entendera que la oferta formulada comprende el precio del contrato excluido el
importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido o Impuesto equivalente.

Si alguna proposicion excediese el presupuesto maximo, variara sustancialmente el modelo establecido o
comportase error manifiesto en el importe de la proposicion o en otros aspectos de la misma, o existiese
reconocimiento por parte del Licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable,
sera desechada por la Mesa de Contratacion.

Cada Licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra el Licitador suscribir ninguna
propuesta en Unidn Temporal con otros, si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una Unidn
Temporal. La infraccién de estas normas dara lugar a la no admisiéon de todas las propuestas por él
suscritas.

La proposicion se ajustara estrictamente al modelo y en ella deberd recogerse la oferta econdmica,
acompafiada de un desglose de unidades con los precios unitarios de todas ellas de acuerdo con lo
especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y la oferta en relacion con la realizacion de visitas
de control técnico de los distintos elementos constructivos y redes de servicios/instalaciones.

Esto ultimo, en caso de incluirse en la oferta, consistira en el compromiso del licitador de realizacion de
visitas de control técnico de los distintos elementos constructivos y redes de servicios/instalaciones. El
control técnico al que el licitador se comprometera supone una mejora o control adicional al control de
ejecucion contemplado, en su caso, en la relacion detallada de unidades que se incluye como desglose
de la oferta econdmica en el Anejo del Pliego de Prescripciones Técnicas y que sirve de base a la oferta
del Licitador.

El control de los elementos constructivos y las redes de servicios/instalaciones conllevara el
establecimiento de un plan de puntos de inspeccién y la realizacién, durante las mismas, de tareas de
identificacion (de materiales y equipos), supervision, comprobacion e informacion.

La oferta del licitador consistird en el compromiso de inspeccionar, a su costa, las siguientes obras e
instalaciones de la subestacion que va a ejecutarse:

- Obra civil
- Obra de edificacion
- Obra eléctrica
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- Aparatos de medida, mando, control, proteccién y comunicaciones necesarios para la
adecuada explotacion de la instalacion

- Supervision de la realizacién de ensayos y pruebas para la legalizacion y puesta en
servicio de la instalacion.

CLAUSULA 6 4, APERTURA, ADMISIi ON DE PROPOSICIONES Y CRITERIOS PARA LA
ADJUDICACION DEL CONTRATO.

1.

Admision de los licitadores.

La Mesa de Contratacion calificard previamente las declaraciones responsables contenidas en los
Sobres n°1, presentados en tiempo y forma, y cuando aprecie en ellas defectos subsanables dar3,
mediante comunicacion electrdnica, un plazo de tres dias al licitador correspondiente para que los
corrija.

A la vista de la calificacién efectuada por la Mesa, el Organo de Contratacion resolvera el tramite de
admisioén de los licitadores, excluyendo, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos
del presente Pliego o de la Ley.

Informe técnico.

Se procedera por la Mesa de Contratacion a remitir la DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS
CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR contenida en los Sobres n°1, de las
empresas licitadoras admitidas, a la Direccién Técnica correspondiente, con objeto de que ésta realice
un estudio pormenorizado de las distintas propuestas. La Mesa de Contratacién, a la vista de los
informes solicitados, valorara las proposiciones presentadas por los licitadores admitidos. A tal efecto,
los criterios que se tendran en cuenta para la referida valoracion, seran los resefiados en el apartado
4 de esta clausula. Ademas, cuando las circunstancias lo requieran, la Mesa podra solicitar las
explicaciones y aclaraciones oportunas sobre cualquier aspecto parcial o total de la proposicion
formulada.

Si de los datos incluidos en el Sobre n° 1 pudiera conocerse, directa o indirectamente, el contenido
del Sobre n° 2, la proposicion sera rechazada por vulnerar el principio de secreto de las proposiciones.

Apertura del Sobre n02.

Previa exclusidn, en su caso, de las ofertas que no subsanen adecuadamente, de acuerdo con los
requerimientos del presente Pliego o de la Ley, o subsanen fuera de plazo, se procedera a la apertura
de la documentacién contenida en el Sobre n°2.

Al emplearse medios electrénicos en esta licitacion, no se realizard acto publico de apertura, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 157.4 LCSP.

Si alguna proposicion careciera de concordancia con la documentacion examinada y admitida,
excediese del presupuesto base de licitacién, variara sustancialmente el modelo establecido o
comportase error material manifiesto en el importe de la proposicion o existiese reconocimiento por
parte del Licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada
por la Mesa.

4. Criterios de Adjudicacion

Pagina 13 de 36 Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana



1959-2019

]

Entidad Estatal de Suelo

Los criterios que sirven de base para la adjudicacién del contrato, de acuerdo con lo establecido en
el art. 145 LCSP, para valorar la mejor relacion calidad-precio son los que se relacionan a continuacion
con la ponderacion que se les atribuye.

Criterios cuantificables mediante la mera aplicacion de férmulas (59 puntos)

Precio De 0 a 49
Visitas de control técnico De0Oa 10

Criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor (41 puntos)

Metodologia y programa de trabajo De0a 20
Analisis del proyecto de las obras a ejecutar De0al0
Implantacion de sistemas de calidad y flujos de informacion DeOaé6
Aspectos medioambientales DeOa5

Se establece un umbral minimo de puntuacion inicial de la suma de todos los criterios cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor incluidos en el Sobre n° 1 en la mitad de la puntuacidn total correspondiente
a dichos criterios. Dicho umbral se exigira a todo licitador para continuar en el proceso selectivo.

Valoracion final de los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor:

La valoracion final se obtendra de la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los criterios
cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor establecidos anteriormente, y siempre que en su caso
se haya superado el umbral minimo a que se refiere el parrafo anterior.

Valoracion final de los criterios cuantificables mediante la mera aplicacion de formulas

Para obtener las puntuaciones, sdlo se tendran en cuenta las proposiciones que hayan sido
definitivamente admitidas, entendiendo por tales las que hayan superado el umbral minimo de puntuacion
técnica que se exige.

El calculo de la puntuacidn de las ofertas econdmicas definitivamente admitidas se realizara de la siguiente
forma:

* La oferta con menor precio a la que se otorgaran 49 puntos

» El precio del resto de licitadores, a los que correspondera la puntuacion calculada con la siguiente
formula: Puntuacion precio licitador = 49 x (Precio de referencia menor / precio de referencia del
licitador). En caso de resultar decimales de la formula anterior, se redondeara a dos decimales.

El cdlculo de la puntuacién de las ofertas relativas a la realizacion de visitas de control técnico se realizara
de la siguiente forma:

e  Se asignaran 0 puntos al licitador cuya oferta no se comprometa a realizar el control de ejecucién
de ninguna red de servicio.

e Para el resto de licitadores se asignaran dos (2) puntos por cada aspecto de la obra (de los cinco
enumerados) cuyo control de ejecucién el licitador se comprometa a realizar, a su costa, desde el
inicio de la ejecucion de dicha parte de la obra hasta su finalizacion de la ejecucion de las obras de
la subestacion (y su cesidn en propiedad a IBERDROLA), hasta un total de diez (10) puntos.
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Se asignara una puntuacion a cada propuesta mediante la siguiente formula:
X=P1+ P2 +P3+P4+P5

P1 = Puntuacion por compromiso de realizacion de control de ejecucion de la obra civil:
2 puntos si se compromete
0 puntos si no se compromete

P2 = Puntuacion por compromiso de realizacion de control de ejecucion de la obra de
edificacién:
2 puntos si se compromete
0 puntos si no se compromete

P3 = Puntuacién por compromiso de realizacion de control de ejecucién de la obra
eléctrica:
2 puntos si se compromete
0 puntos si no se compromete

- P4 = Puntuacion por compromiso de realizacion de control de ejecucion de los
aparatos de medida, mando, control, proteccion y comunicaciones necesarios para
la adecuada explotacién de la instalacién:

2 puntos si se compromete
0 puntos si no se compromete

P5 = Puntuacion por compromiso de supervision de la realizacién de ensayos y pruebas
para la legalizacion y puesta en servicio de la instalacion:
2 puntos si se compromete
0 puntos si ho se compromete

X = puntuacion asignada al licitador mediante férmula

La eleccion de las formulas establecidas para el calculo de la puntuacion se justifica en el caracter
proporcional de las mismas y en que se evitan distorsiones en la ponderacion.

En caso de empate entre dos o mas ofertas tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion del contrato,
los criterios de desempate seran los criterios sociales establecidos en el art. 147 apartado 2 LCSP, y en
el orden establecido en el mismo, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacién de ofertas.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a SEPES.

Cuando se hubieren identificado una o varias ofertas incursas en presuncion de anormalidad, tomando
para ello la oferta econdmica, la Mesa debera requerir al licitador, mediante comunicacion electronica,
para que, en el plazo maximo de 5 dias habiles desde el envio de la correspondiente comunicacion,
justifique y desglose razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, mediante la presentacion de
aquella informacion y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.

A los efectos de determinar las ofertas con valores anormales o desproporcionados deben establecerse
los siguientes coeficientes, que se calcularan con cinco decimales:

*Coeficiente de licitacion K, de una oferta cualquiera: es la cifra que resulta de dividir el precio
de esa oferta entre el precio base de licitacién
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*Coeficiente de baja B, de una oferta cualquiera: es la cantidad resultante de restar K a la
unidad. Es decir, B=1- K

*Media de los coeficientes de baja, MB: es la media aritmética de todos los coeficientes de baja
B, de todas las ofertas admitidas o bien de aquellas que deban considerarse para este concepto,
segun lo recogido en los parrafos siguientes

Sentados estos conceptos, se considerard que una oferta tiene un valor anormal o
desproporcionado en los siguientes supuestos:

1) Cuando, sea un solo licitador, suceda que su B>0,25.

2) Cuando sean dos licitadores, con coeficiente de baja B1 y B2, siendo B1>B2, se pueden dar
dos supuestos:

a) Que B2>0,25 en cuyo caso, ambas ofertas tendran un valor anormal o desproporcionado.
b) Que B2<0,25 o bien B2=0,25 en cuyo caso la oferta mas barata tendra un valor anormal
o desproporcionado si B1>B2 + 0,20

3) Cuando sean tres licitadores, con coeficientes de baja B1, B2 Y B3, se hallara la media, MB
de sus coeficientes de baja y tendra un valor anormal o desproporcionado aquella oferta cuyo
coeficiente de baja sea B>MB+0,10. No obstante, no se tendra en cuenta para el computo
de dicha MB la oferta de cuantia mas elevada cuando su coeficiente de baja sea B<MB-0,10.
En cualquier caso, se considerara desproporcionada cualquier oferta cuyo coeficiente de baja
sea B>0,25

4) Cuando sean cuatro o mas licitadores, se determinara en primer lugar la MB de todas las
ofertas. Si se diera el caso de que una o varias ofertas estuvieran en el supuesto de que sus
coeficientes de baja B<MB-0,10 entonces se recalcularia la MB, excluyendo esas ofertas.
Ahora bien, si al eliminar dichas ofertas, el nimero de restantes ofertas es inferior a 3,
entonces la nueva MB se calculara, en todo caso, considerando solo las tres ofertas mas
baratas. Una vez que se ha calculado mediante estos procedimientos la MB se considerara
que tiene un valor anormal o desproporcionado toda aquella oferta cuyo coeficiente de baja
sea B>MB+0,10.

Cuando hubieren presentado ofertas empresas pertenecientes a un mismo grupo, bien individualmente
o en UTE con otra empresa o empresas ajenas al grupo, sera considerada a los efectos de establecer el
valor anormal o desproporcionado de las ofertas, la mas baja de cada grupo, produciéndose la aplicacion
de los efectos derivados del procedimiento establecido respecto de las restantes ofertas formuladas por
las empresas del grupo.

Se entiende por empresas pertenecientes a un mismo grupo, las que se encuentren en alguno de los
supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

Si transcurrido el plazo anteriormente indicado la Mesa de Contratacién no hubiera recibido dicha
justificacion, lo pondra en conocimiento del Organo de Contratacion y se considerara que la proposicion
no podra ser cumplida y, por tanto, la empresa que la haya realizado quedara excluida del procedimiento
de seleccion.

La falta de contestacion o la renuncia a la oferta presentada o el reconocimiento por parte del licitador

de que su proposicion adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, tendran la consideracion
de retirada indebida de la proposicion.
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Si, por el contrario, se recibiera en plazo la citada justificacion, la Mesa de Contratacién evaluara toda la
informacion y documentacion proporcionada por el licitador en plazo, y elevard de forma motivada la
correspondiente propuesta de aceptacion o rechazo al Organo de Contratacion. El mencionado posible
rechazo, en ningln caso tendra efectos sobre los calculos ya realizados del valor de la anormalidad o
desproporcionalidad de referencia.

Si el Organo de Contratacidon estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusion de valores anormales, la excluira de la clasificacion y acordara la adjudicacion a la mejor oferta
en el orden en que hayan sido clasificadas. Si nuevamente la mejor oferta estuviera incursa en presuncion
de anormalidad, se seguird el mismo procedimiento para la justificacién de la oferta anteriormente
mencionado respecto a este licitador.

Una vez aceptada, en su caso, la proposicion incursa en presuncion de anormalidad, si la empresa que
haya obtenido la mejor puntuacion estuviera inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico, la Mesa procedera a comprobar en el mismo que la empresa esta
debidamente constituida, que el firmante de la proposicién tiene poder bastante para formular oferta,
gue ostenta la solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, clasificacion exigidas y que no
esta incursa en ninguna prohibicion para contratar.

CLAUSULA 73,- DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA ADJUDICACION

A continuacion, se requerira, mediante comunicacion electronica, a la empresa que haya obtenido la
mejor puntuacion para que aporte la garantia definitiva y la restante documentacion en el plazo de siete
dias habiles desde el envio de la comunicacion.

En caso de que el candidato propuesto no cumplimente adecuadamente el requerimiento en el plazo
senalado, se procedera a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que
hayan quedado clasificadas sus ofertas, otorgandole el correspondiente plazo para presentar la
documentacion.

La documentacion que se debera presentar es la siguiente:

¢ Garantia definitiva/complementaria: El adjudicatario deberd acreditar haber constituido una
garantia definitiva equivalente al 5% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido. Dicha
garantia se constituira a favor del Consejo de Administracion de SEPES y podra constituirse en
cualquiera de las formas establecidas en el articulo 108.1 de la LCSP y en la normativa de
desarrollo, y se depositara en la Caja General de Depdsitos del Ministerio de Economia o en sus
sucursales encuadradas en las delegaciones de Economia y Hacienda.

Las garantias deberan ajustarse a los modelos recogidos en el Reglamento General de la Ley de
Contratos. No se admitiran garantias cuya redaccion difiera de dichos modelos.

Ademas, en caso de estar incursa la oferta en presuncién de temeridad, debera acreditar haber
constituido una garantia complementaria del 5% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido.
A todos los efectos, dicha garantia tendra la consideracion de garantia definitiva.

Las garantias responderan de todas las obligaciones y responsabilidades que se deriven del
contrato y no seran devueltas o canceladas hasta que se haya cumplido satisfactoriamente el
contrato y, en su caso, el plazo de garantia, o hasta que se declare la resolucion de éste sin culpa
del contratista.
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Capacidad de obrar.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 159.4 apartado a) LCSP, todos los
licitadores deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico y la capacidad de obrar se acreditara mediante certificacion del 6rgano encargado
del mismo, que la Mesa procedera a comprobar. Si se considerase por la Mesa de Contratacion
gue con ello se viera limitada la concurrencia, se podra permitir que, si se tratara de persona
juridica, la capacidad de obrar se acredite mediante escritura o testimonio notarial de la escritura
de constitucién y de modificaciéon, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no fuere exigible
la inscripcion, mediante la escritura o testimonio notarial de la escritura o documento de
constitucién, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula
su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. En el supuesto de
personas fisicas, mediante fotocopia legitimada notarialmente del Documento Nacional de
Identidad.

Representacion.- En caso de no estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico los actos relativos a la extension de las facultades del
representante o apoderado firmante de la oferta y la declaracién, con capacidad para actuar en
nombre de la empresa y obligarla contractualmente, debera aportarse escritura o testimonio
notarial del nombramiento del cargo o apoderamiento, que acredite la representacion suficiente
del firmante de la oferta, escritura que debera figurar inscrita en el Registro Mercantil en los
casos en que dicha inscripcion sea exigible por el Reglamento del Registro Mercantil. Igualmente,
se debera acompanar fotocopia legitimada notarialmente de su Documento Nacional de
Identidad.

Solvencia:

a. Solvencia econdémica y financiera: Se acreditara con el volumen anual de negocios
de los tres ultimos afios concluidos, que en el afio de mayor volumen de los tres
Ultimos concluidos debera ser al menos una vez y media el valor estimado del
contrato cuando su duracién no sea superior a un afo, y al menos una vez y media
el valor anual medio del contrato si su duracion es superior a un afio. Para ello, se
aportaran las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario con las cuentas
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil lo acreditaran mediante sus libros
de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

b. Solvencia técnica o profesional:

1. Deberad presentarse Resolucion del Organismo Autondmico competente que
acredite al Licitador para realizar los trabajos objeto del contrato. Dicho
certificado, original o compulsado, garantizara su vigencia y especificara las
areas de acreditacion en las que legalmente puede operar, que deberan ser como
minimo las necesarias para efectuar los trabajos de control de calidad objeto del
contrato.

Cuando el licitador acredite su solvencia basandose en la solvencia y medios de
otras entidades deberd aportar los documentos siguientes:

e Los que acrediten la solvencia que por si posea el Licitador y la parte
de la solvencia que integra con medios externos, referida al presente
criterio de solvencia en concreto.
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e La presentacion del compromiso por escrito de las entidades a los
que el Licitador recurre de poner a disposicion del Adjudicatario sus
capacidades y recursos necesarios durante la ejecucion del contrato.

Asimismo, el licitador aportara certificacion del sistema de gestion de calidad
implantado de acuerdo con la norma ISO 9001 en trabajos y servicios de
ingenieria. En caso de UTE, cada una de las empresas debera aportar
documentacion acreditativa de estar en posesion de la referida certificacion.

. Compromiso de adscripcion nominal a la ejecucién de este contrato de uno o varios

técnicos titulados universitarios con competencia técnica y legal necesaria como
minimo en las especialidades siguientes:

- Movimiento de tierras

- Cimentaciones

- Subestaciones y Lineas eléctricas de transporte o distribucion de
media o alta tension.

El personal adscrito a cada una de las especialidades debe tener al menos 5 afos de
experiencia en la misma.

El LICITADOR aportara relacion nominal de los componentes del equipo técnico,
firmada por el representante legal de la empresa, que debera acompafiarse de los
documentos acreditativos de sus titulaciones universitarias, el historial profesional de
las personas designadas (que permitan confirmar la experiencia requerida) y el
porcentaje de su jornada laboral que dedicara al presente contrato. Se reflejara si su
relacion con el LICITADOR es de caracter laboral (especificando si es indefinida o
temporal) o mercantil (colaboradores externos), y en este Gltimo caso se resefara en
hoja aparte los trabajos efectuados por el LICITADOR en los que tales colaboradores
externos hayan intervenido.

Relacion, suscrita por el representante legal del Licitador de los principales servicios o
trabajos realizados por el Licitador en los Ultimos 5 afios en el ambito objeto del
contrato, que incluya el importe de los trabajos, fechas de inicio o final de los mismos
y los beneficiarios publicos o privados de los trabajos.

Sera imprescindible para la admisién que al menos uno de los trabajos finalizados
durante esos cinco (5) Ultimos afos corresponda a un control de calidad de una obra
que abarque, como minimo, las areas de movimientos de tierra, cimentaciones e
instalaciones eléctricas, cuyo presupuesto de ejecucion por contrata sin IVA no sea
inferior a la mitad del de la obra que se licita.

En el caso de que el licitador sea una empresa de nueva creacion, con una antigiiedad inferior a
5 afios, la solvencia técnica se acreditara mediante la aportacion de la documentacion requerida
en los anteriores puntos 1 y 2, tal como se recoge en los mismos. Ademas, se aportara la
descripcion de las instalaciones técnicas de la empresa y relacion particularizada de los medios
materiales que el licitador asignara a cada una de las tareas del proceso de desarrollo del trabajo,
exponiendo la coherencia de dicha asignacion con los objetivos del contrato. El licitador
dispondra, al menos, de un laboratorio equipado con todos los medios de muestreo y equipos de
medida y ensayo necesarios para la correcta realizacion de los ensayos y el procesamiento y
analisis de datos sobre ensayos en los que presta su asistencia técnica.

La solvencia podra integrarse con medios externos siempre que en el SOBRE UNICO se hubiera incluido
la declaracion responsable de cada una de las empresas con las que se integra dicha solvencia en la que
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figure la informacion pertinente. En ese caso debera aportarse el compromiso por escrito de dichas
entidades de disposicion de los recursos necesarios.

¢ En el caso de que el adjudicatario sea una Union Temporal de Empresas, testimonio
notarial de la escritura publica de constitucién de la misma y CIF asignado a la UTE.

¢ Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria,
que acredite que el adjudicatario se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias a efectos de contratar con el Sector Publico, de acuerdo con lo establecido en la letra
d) del apartado 1 del art. 71 LCSP. Dicha certificacion puede aportarse en original, testimonio
notarial o copia compulsada por la Agencia Tributaria, o en documento verificable mediante
codificacion informatica o Codigo Seguro de Verificacion.

¢ Certificacion positiva expedida por la Tesoreria General de la Seguridad Social, que
acredite que el adjudicatario se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
con la Seguridad Social a efectos de contratar con el Sector Publico, de acuerdo con lo establecido
en la letra d) del apartado 1 del art. 71 LCSP. Dicha certificacion puede aportarse en original,
testimonio notarial o copia compulsada por la Seguridad Social, o0 en documento verificable
mediante codificacién informatica o Cédigo Seguro de Verificacion.

Especialidades en la documentacion gque han de presentar los empresarios extranjeros:

Empresarios extranjeros de un estado miembro de la Union Europea o signatario del Acuerdo sobre e/
Espacio Econdmico Europeo:

a) Ademas de los documentos comunes antes indicados, su capacidad se acreditaréa mediante la
inscripcién en los Registros o presentacién de las certificaciones que se indican en el Anexo I del
Reglamento General de la Ley de Contratos, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, en funcién de los diferentes contratos. (art. 9 RGLCAP)

b) Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder prestar en él
el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito. (art. 67.2 LCSP)

Restantes empresarios extranjeros:

Ademas de los documentos comunes antes indicados, los empresarios especificados en este epigrafe
deberan presentar los siguientes:

a) Documentos que acrediten su capacidad de obrar: La capacidad de estas empresas se acreditara
mediante informe, expedido por la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espana
del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacion por la misma,
que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que
actdan con habitualidad en el tréfico local, en el ambito de las actividades a las que se extiende
el objeto del contrato del que se ocupa el presente Pliego. (Art. 10 RGLCAP)

b) Informe de la respectiva Oficina Econdmica y Comercial de Espafa en el exterior en el que se
acredite que el estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion
de empresas espanolas en la contratacion con la Administracion y con los Entes, Organismos o
Entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en forma
sustancialmente andloga. Dicho informe se acompafiara de la documentacion que se presente.

Pagina 20 de 36 Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana



@ 19592019

Entidad Estatal de Suelo

En los contratos sujetos a regulacién armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad
en relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de
la Organizacion Mundial de Comercio, en cuyo caso se presentara informe de la respectiva Mision
Diplomatica Permanente espaiola o de la Secretaria General de Comercio Exterior del Ministerio
de Economia sobre la condicion de Estado signatario del citado acuerdo (Art. 68.1 LCSP y art. 10
RGLCAP)

Todos los documentos que presenten los empresarios extranjeros incluidos en cualquiera de los apartados
gue se han descrito anteriormente, deberan ir acompanados de su correspondiente traduccion oficial al
castellano (art. 23 RGLCAP).

Todos los documentos que se presenten, de no ser originales, deberan tener caracter de auténticos
conforme a la legislacion vigente.

CLAUSULA 83.- ADJUDICACION DEL CONTRATO

El Organo de Contratacion de SEPES resolvera sobre la adjudicacion del contrato en el plazo méximo de
6 meses a contar desde la apertura del Sobre n° 1 pudiendo declarar desierta la licitacién, siempre que
no exista alguna oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en este
Pliego.

De no dictarse la adjudicacién en dicho plazo los licitadores tendrén derecho a retirar sus proposiciones.
Presentada la garantia y la restante documen;acién exigida y si ésta resultara adecuada de acuerdo a lo
establecido en el Pliego, se procedera por el Organo de Contratacion de SEPES, en un plazo no superior
a cinco dias, a resolver sobre la adjudicacion del contrato.

La adjudicacién se notificara mediante comunicacion electrénica al que resulte adjudicatario, asi como al
resto de participantes y se publicara en el Perfil del Contratante. Ademas, cuando la licitacion hubiese
sido publicada en el Diario Oficial de la Unién Europea o en el Boletin Oficial del Estado, se publicara en
estos Diarios el resultado de la adjudicacion.

Una vez notificada la adjudicaciéon del contrato y transcurrido el plazo para recursos, o bien una vez
resueltos los recursos interpuestos, la documentacion para la adjudicacion de los licitadores que
finalmente no hayan resultado adjudicatarios podra ser retirada por los mismos. En caso de no haber
retirado la misma dentro del plazo de tres meses desde la finalizacion del plazo para recurrir o desde la
resolucion de los recursos interpuestos, SEPES podra proceder a la destruccion de la documentacion.

CLAUSULA 93, PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

1. El contrato se perfeccionara con su formalizacion, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 36
LCSP.

2. Las partes contratantes quedan obligadas a formalizar el contrato en documento administrativo en el
dia y hora que determine SEPES que en todo caso sera dentro de los 15 dias habiles siguientes al de
la notificacion de la adjudicacion. En el contrato se incorporara la declaracion del adjudicatario en la
que manifieste que cuenta con una organizacion propia y estable, viabilidad econdmica, clientela
ajena a SEPES Entidad Publica Empresarial de Suelo y medios materiales y personales necesarios
para el desarrollo de la prestacion contratada.

En el contrato se incorporara la declaracién del adjudicatario de no estar, en relacion con la empresa
adjudicataria del contrato de obras, incurso en alguno de los supuestos del articulo 70.2 de la LCSP.
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A peticidén del contratista se podra elevar el mencionado contrato a escritura publica, que sera
intervenido ante el Notario que designe SEPES. Los gastos de otorgamiento de la escritura, en su
caso, seran de cuenta del Contratista, estando obligado a entregar copia autorizada de la escritura a
SEPES para su oportuno archivo.

Si el adjudicatario, por causas imputables al mismo, no formalizara el contrato dentro del plazo
indicado, se le exigira el importe del tres por ciento del presupuesto base de licitacién, IVA excluido,
en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, sin
perjuicio de incurrir en una prohibicion para contratar, de acuerdo con lo establecido en la letra b)
del apartado 2 del art. 71 de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentacién de la documentacion necesaria para la adjudicacion
senalada en la Clausula 72 y en el plazo establecido en la misma.

3. El desconocimiento de cualquiera de los términos del contrato, de los documentos anejos que forman
parte del mismo o de cualquier disposicion legal que pueda tener aplicaciéon a la ejecucién de lo
pactado no eximira al Contratista de la obligacion de su cumplimiento.

CLAUSULA 103.- DURACION DEL CONTRATO Y EJECUCION DEL MISMO

El plazo de ejecucion del contrato terminara con la formalizacion del Acta de Finalizacion del plazo de
garantia de las obras, aunque la duracién efectiva de las obras se prolongase por un tiempo superior al
estimado en la licitacidn, y sin que por ello el Contratista tenga derecho a percibir mayores honorarios ni
indemnizacion alguna.

Los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion a las Clausulas estipuladas en el contrato y se desarrollara
conforme a lo establecido en la Legislacion vigente y, en todo caso, conforme a las estipulaciones
definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

El Contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad
Social, prevencion de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo.

El Contratista asume directamente cuantas responsabilidades de todo orden deriven de las obligaciones
que le impone este Pliego y, en general, las que guarden relacion con la ejecucion de los trabajos,
comprendida las responsabilidades a terceros.

El Contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con
ocasion de la ejecucion del contrato. Igualmente, en cumplimiento de este principio de confidencialidad
y sin perjuicio de la publicidad de la adjudicacion y de la informaciéon que debe darse a los licitadores,
SEPES no podra divulgar la informacion facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como
confidencial; este caracter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos
confidenciales de las ofertas.

Se establecen como condiciones especiales de ejecucion las siguientes:

e Para favorecer el mantenimiento o mejora de los valores medioambientales, reduciendo el uso
de papel, impresion y tintas, el adjudicatario optara por la utilizacion de medios telematicos de
comunicacién con SEPES, que permitan un conocimiento en tiempo real del estado de la
documentacion generada que realice.

SEPES podra en cualquier momento durante la ejecucion del contrato efectuar un seguimiento del
cumplimiento por parte del adjudicatario de esta condicion.
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CLAUSULA 113.- REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA
CONTRATISTA

1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccion del personal que, reuniendo, en su
caso, los requisitos de titulacion y experiencia exigidos en los pliegos, formara parte del equipo de trabajo
adscrito a la ejecucion del contrato, sin perjuicio de la verificacidén por parte de la SEPES del cumplimiento
de aquellos requisitos. La empresa contratista procurara que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y
que las variaciones en su composicion sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no
alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento a SEPES.

2. En relacion con los trabajadores destinados a la ejecucion de este contrato, la empresa contratista
asume la obligacién de ejercer de modo real, efectivo y continuo el poder de direccién inherente a todo
empresario. En particular, asumira la negociacién y pago de los salarios, la concesién de permisos,
licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en caso de baja o ausencia, las obligaciones
legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones,
cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevencion de riesgos laborales, el ejercicio de la
potestad disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relacion contractual
entre empleado y empleador.

3. La empresa contratista velard especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecucion del
contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempefiadas respecto de la
actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.

4. La empresa contratista estard obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o
instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada por el Organo de Contratacion de SEPES, con
caracter previo, a prestar sus servicios en las dependencias de SEPES. En este caso, el personal de la
empresa contratista ocupara espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados publicos y
debera hacer uso de uniformes o de distintivos que les identifiquen como personal de la empresa
contratista. Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de estas
obligaciones.

SEPES no cedera equipos ni material alguno para la prestacion del servicio contratado a la empresa
contratista. El personal de la empresa contratista no necesitard tener acceso a las aplicaciones
informaticas de SEPES para la prestacion de los servicios objeto de este contrato.

5. La empresa contratista debera designar al menos un coordinador técnico o responsable, integrado en
su propia plantilla, que tendra entre sus obligaciones las siguientes:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a SEPES, canalizando la comunicacion entre
la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y
SEPES, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecucion del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del contrato, e impartir a dichos
trabajadores las ordenes e instrucciones de trabajo que sean necesarios en relacion con la prestacion del
servicio contratado.

c) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las

funciones que tienen encomendadas, asi como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de
trabajo.
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d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucién del contrato, debiendo a tal
efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con SEPES, a efectos de no alterar el buen
funcionamiento del servicio.

e) Informar a SEPES acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composicion del equipo
de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato con el fin de proceder a la baja de aquellos medios
materiales de los que se les hubiera dotado para el correcto desempeiio de los trabajos encomendados,
asi como el resto de medidas que correspondan.

Si SEPES resultase sancionado o condenado por acciones u omisiones de la empresa contratista o de sus
trabajadores en relacion con lo establecido respecto al personal laboral de la empresa contratista, ésta
estara obligada a indemnizar a SEPES por cualquier reclamacion, sancion o responsabilidad contraida,
que se derive directa o indirectamente del incumplimiento de lo dispuesto en este Pliego o en el Pliego
de Prescripciones Técnicas, en la cuantia de la sancion, condena o indemnizacién a favor del trabajador,
incrementada dicha cuantia en un 10% en concepto de dafos y perjuicios.

CLA USULA 122,- MODIFICACIONES, SUSPENSIONES DEL CONTRATO Y SUPUESTOS DE
SUCESION DEL CONTRATISTA

1. Modificaciones contractuales no previstas:

Sin perjuicio de dispuesto en este pliego sobre la sucesién en la persona del contratista, cesion del
contrato, revision de precios y prorroga del plazo de ejecucion, el contrato sélo podra modificarse en los
casos expresamente previstos en el articulo 205 LCSP y con los limites que se establecen en el mismo.
En estos casos, las modificaciones acordadas por el Organo de Contratacion seran obligatorias para el
Contratista, con las excepciones previstas en el art. 206 LCSP.

La modificacion del contrato acordada, conforme a lo previsto en el articulo 205 LCSP, debera encontrar
su justificacion en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado segundo de este articulo, y
debera limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa
objetiva que la haga necesaria.

En caso de supresion o reduccion de los servicios, el Contratista no tendra derecho a reclamar
indemnizacion alguna.

Antes de proceder a la modificacion del contrato, se dard audiencia al redactor de las especificaciones
técnicas, si éstas se hubiesen preparado por un tercero ajeno al Organo de Contratacion en virtud de un
contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres dias, formule las consideraciones que tenga
por conveniente.

No se podra introducir o ejecutar modificaciones en los servicios comprendidos en el contrato sin la previa
aprobacién por escrito de SEPES.

2. Suspension del contrato

Si SEPES acordase la suspension del contrato se comunicara por escrito la correspondiente orden al
Contratista quien debera acatarla y se extendera un Acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que
se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en la ejecucion del contrato.

SEPES indemnizara al contratista por los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por éste, siempre que

el mismo acredite fehacientemente la realidad, efectividad e importe de los conceptos sefialados en el
art. 208.2 apartado a).
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Sélo se indemnizaran los gastos mencionados y siempre que se hubieran producido en los periodos de
suspension que estén documentados en el correspondiente Acta.

El derecho a reclamar la indemnizacién correspondiente prescribird, conforme a lo dispuesto en el art.
208.2 apartado c), al afio contado desde que el contratista reciba la orden de reanudar la ejecucion del
contrato.

3. Supuestos de sucesion del Contratista

En los casos de fusion de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuara el contrato
vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusidén, que quedara subrogada en todos los
derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisidn, aportacion o
transmision de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuara el contrato con la entidad a la
gue se le atribuya el contrato, que quedara subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del
mismo, siempre que reluna las condiciones de capacidad, ausencia de prohibicion de contratar y la
solvencia exigida al acordarse la adjudicacion o que las diversas sociedades beneficiarias de las
mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio,
empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquélla de la ejecucion del contrato.
Si no pudiese producirse la subrogacion por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las
condiciones de solvencia necesarias se resolvera el contrato, considerandose a todos los efectos como un
supuesto de resolucion por culpa del adjudicatario.

A los efectos anteriores la empresa debera comunicar a SEPES la circunstancia que se hubiere producido
y aportar la documentacion acreditativa correspondiente.

Si se le atribuyera el contrato a una entidad distinta del adjudicatario inicial, la garantia definitiva y, en
su caso, la complementaria deberan ser reemplazadas por nuevas garantias que se suscriban por la nueva
entidad, teniéndose en cuenta las especiales caracteristicas del riesgo que constituya esta ultima entidad.
En este caso, las antiguas garantias conservaran su vigencia hasta que estén constituidas las nuevas
garantias.

Cuando el contratista inicial sea una uniéon temporal de empresas, se estara a lo dispuesto en el art. 69
LCSP.

CLAUSULA 134,- FORMA DE PAGO

El abono se efectuara al Contratista, segin los ensayos realizados, mediante pagos mensuales previa
presentacion de la correspondiente factura y su conformidad por SEPES. El adjudicatario presentara en
el registro de SEPES factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes en cuestién, cuya
base imponible resultara de la aplicacion de los precios unitarios contenidos en la oferta del adjudicatario
a las pruebas o ensayos cuyos resultados se hayan obtenido durante dicho mes.

El Contratista debera solicitar, una vez formalizado el contrato, a la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria certificado especifico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y remitir el
mismo a la Unidad de Gestion Financiera y Control Interno de esta Entidad, tan pronto como sea remitido
por la misma, de acuerdo con lo establecido en el articulo 43.1.f) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria. SEPES no procedera a abonar al Contratista ninguna cantidad estipulada en este Pliego
mientras no se haya presentado dicho certificado y las renovaciones anuales oportunas.

El contratista debera presentar la factura correspondiente en el Registro de SEPES en el plazo de treinta
dias desde la finalizacion de cada periodo de pago.
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A los efectos de su constancia en las facturas, se informa que los datos de facturacién de SEPES son los
siguientes:

. incina contable: EA0000845
e Organo gestor: EA0000845
e Unidad tramitadora: EA0000845

El plazo de pago sera el establecido en el art. 198 LCSP.

En este contrato no hay revision de precios.

CLAUSULA 142.- PENALIDADES

Para asegurar el cumplimiento del contrato se establecen las siguientes penalidades:
a) Penalidades por demora:

Si llegado el término de cualquiera de los plazos que establece el Pliego de Prescripciones Técnicas
para la realizacion de los ensayos, asi como para la entrega en SEPES de los informes
correspondientes, el Contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, SEPES
podra optar indistintamente por la resolucion del contrato con pérdida de la garantia, o por la
imposicion de una penalidad de un 10% del precio de los ensayos correspondientes al retraso.

En todo caso, la constitucion en mora del Contratista no requerira intimacion previa por parte de
SEPES.

b) Penalidades por modificacion del personal adscrito

Si el Contratista quisiera realizar cambios respecto al personal que adscribié al contrato en lo que se
refiere a los técnicos titulados universitarios, debera solicitarlo por escrito y requerira la aprobacion
expresa de SEPES, que se podra negar si considera que la alternativa propuesta por el Contratista no
mantiene o mejora las caracteristicas de su oferta. En el caso de que SEPES acceda a la solicitud del
contratista, se impondra automaticamente la penalidad en un importe del 1,0 % del precio del
contrato. Se exceptuan los supuestos de fallecimiento, incapacidad temporal, maternidad, riesgo
durante el embarazo, acogimiento o adopcion de menores de 6 afios o paternidad.

Las penalidades se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago
parcial, deban abonarse al Contratista o con cargo a la garantia definitiva por él constituida, cuando no
puedan deducirse de los mencionados pagos parciales de honorarios.

La pérdida de la garantia o los importes de las penalidades no excluyen la indemnizacion de dafios y
perjuicios a que pueda tener derecho SEPES, originados por la demora del Contratista. En caso de que
se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o indemnizaciones exigibles al Contratista, éste
debera reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que corresponda, en el plazo de quince dias desde la
ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

CLAUSULA 153.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION

No sera posible la cesidon del contrato sin la previa autorizacién por escrito de SEPES.

En todo caso, para que el Contratista pueda solicitar la oportuna autorizacion deberan cumplirse los
siguientes requisitos:
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Que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén determinante de la
adjudicacion del contrato.

Que de la cesidn no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado

Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No sera de
aplicacién este requisito si la cesion se produce encontrandose el adjudicatario en concurso aunque
se haya abierto la fase de liquidacion, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la
declaracion del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacion,
o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la
legislacién concursal.

Que el Cesionario tenga capacidad para contratar con SEPES y la solvencia que resulte exigible,
debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al Cedente, y no estar incurso
en una causa de prohibicion de contratar.

Que la cesion se formalice en escritura publica.

Que se halle constituida formalmente la garantia definitiva por el Cesionario.

El Cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al Cedente.

En caso de que el contratista quiera concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, debera
ajustarse a lo previsto en los articulos 215 y siguientes de la LCSP.

CLAUSULA 164.- EXTINCION Y RESOLUCION DEL CONTRATO
El contrato quedara extinguido por cumplimiento o por resolucion.

El contrato se entendera cumplido por el Contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo y a plena satisfaccion de SEPES, la totalidad de su objeto.

Seran causas que motiven la resolucion del contrato las establecidas en los art. 211 y siguientes y en el
art. 313 de la LCSP. También sera causa de resolucion la concurrencia en el Contratista de alguno de los
supuestos del articulo 70.2 de la LCSP.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le seran incautadas las
garantias y debera, ademas, indemnizar a SEPES los dafios y perjuicios ocasionados en lo que exceda del
importe de la garantia incautada, ademas de las penalidades que correspondan en aplicacion de las
clausulas de este pliego.

CLAUSULA 174,- RESPONSABILIDADES

El Contratista respondera ante SEPES del fiel cumplimiento de sus obligaciones. El Contratista sera
responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados,
asi como de las consecuencias que se deduzcan para SEPES o para terceros de las omisiones, errores,
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato. Asimismo, sera responsable
del cumplimiento de los plazos de ejecucion del contrato.

Las responsabilidades, dafios y perjuicios a que diere lugar el incumplimiento o defectuoso cumplimiento
por el Contratista de sus obligaciones, se exigiran en cuanto no alcance la garantia para cubrirlas, siendo
a cuenta del Contratista todos los gastos judiciales o extrajudiciales que por tal circunstancia se originen.
CLAUSULA 183.- PRERROGATIVAS DE SEPES

De conformidad con lo dispuesto en el art. 190 LCSP, el Organo de Contratacién de SEPES ostenta la
prerrogativa de interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos
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por razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz de la ejecucion
del contrato, suspender la ejecucion del mismo, acordar su resolucion y determinar los efectos de ésta.

Igualmente, SEPES ostenta las facultades de inspeccion de las actividades desarrolladas por el contratista
durante la ejecucion del contrato, en los términos previstos en la LCSP.

CLAUSULA 193.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y JURISDICCION COMPETENTE

El contrato al que se refiere el presente Pliego de Clausulas tiene caracter administrativo de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 25 de la LCSP y ambas partes quedan sometidas a lo establecido en el
citado Pliego y en el de Prescripciones Técnicas.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera el competente para conocer de cuentas cuestiones
litigiosas afectan a la preparacion y adjudicacién de este contrato, asi como para resolver las controversias
que surjan entre las partes en relacion con los efectos, cumplimiento, modificacion y extincion del mismo.

CLAUSULA 203. REFERENCIAS AL IMPUESTO SOBRE EL VALOR ANADIDO

Las referencias en este Pliego al Impuesto sobre el Valor Afiadido deberan entenderse realizadas al
Impuesto General Indirecto Canario o al Impuesto sobre la Produccién, los Servicios y la Importacién, en
los territorios que rijan estas figuras impositivas.

CLAUSULA 214, PRIORIDAD DE CONDICIONES

Si hubiera discrepancias entre el Pliego de Prescripciones Técnicas y las Clausulas del presente,
prevaleceran éstas sobre aquél.

EL JEFE DE LA DIVISION DE
ASESORIA Y CONTRATACION

EL SECRETARIO GENERAL

Aprobado ’
EL ORGANO DE CONTRATACION
P.D. (11 de octubre de 1999)

EL DIRECTOR GENERAL
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ANEXO N° I
MODELO DE CONTRATO
En Madrid, a
DE UNA PARTE,
D]\ P PP en nombre y representacion de SEPES

Entidad Publica Empresarial de Suelo. Esta Entidad goza de personalidad juridica publica, propia y
diferenciada de la del Estado, plena capacidad juridica y de obrar para el cumplimiento y desarrollo de
sus fines, patrimonio y tesoreria propios, asi como autonomia de gestion y se rige por el Estatuto aprobado
por Real Decreto 1525/1999, de 1 de octubre (BOE n° 241 de 8 de octubre). CIF Q2801671E. Actlia en

este acto COMO .......ccccveeviverennnnns , en ejercicio de las facultades ...........cccocvrrennene.

Y DE OTRA,

DON i e , Documento Nacional de Identidad no .................... , en nombre y
representacion de .......cccccvvevveereeeeeeeeeeenn. JCIF e , domicilioen ................. , constituida por
tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de . Don
....................................... , el dia .........cccuuveee, inscrita en el ReGIStro .....cooeevevvecivviieeieeeeeenn... de
..................................... al tomo ....... folio ...... hoja n° ....... inscripcién ............. Ostenta dicha
representacion en virtud de poder otorgado ante el Notario de ........ccceevveirennnn. [D]o] o I el
dia .o, nimero de protocolo .......... , inscrito en el REgIStro ........vvvvreereiiniinniiiisiiiinnns de
..................................... al tomo ....... folio ...... hoja n° ....... inscripcién ............. declarando que sus

facultades no le han sido revocadas, suspendidas ni limitadas de forma alguna.

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para formalizar el presente
contrato, a cuyo efecto

En el supuesto de que el Adjudicatario haya presentado documentacion acreditativa de /a inscripcion en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado de los actos correspondientes a su
personalidad, capacidad de obrar y representacion, la frase anterior sera sustituida por la siguiente:

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad respectivamente, para formalizar el presente
contrato, declarando expresamente el Contratista que las circunstancias reflejadas en el certificado del

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado NO .............. que presentd en dicha
licitacion, no ha experimentado variacién alguna, a cuyo efecto

EXPONEN
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El certificado de existencia de crédito ha sido realizado con fecha ...........cccvvvvvvveenns por la Jefatura de la
Unidad de Contabilidad y Gestion Presupuestaria de SEPES.

Con fecha ...coovvvevevviiiincecennnn, fue acordada por el Organo de Contratacion la aprobacion del gasto, del
expediente y la apertura del procedimiento de adjudicacion abierto simplificado.

La adjudicacion del presente contrato se realiza a favor de ..........cocceccvvvvviveeeeennnnn. por el importe maximo
de ., €, IVA excluido, (importe de IVA: ... ), mediante resolucion del Organo de
Contratacion de fecha .........ccccvvvvveeeenn.

El Contratista declara expresamente que cuenta con una organizacion propia y estable, viabilidad
econdmica, clientela ajena a SEPES Entidad Publica Empresarial de Suelo y medios materiales y personales
necesarios para el desarrollo de la prestacion contratada.

En el supuesto de que ya esté adjudicado el contrato de las obras a la fecha de formalizacion del presente
contrato, se afadird lo siguiente:

La empresa adjudicataria del contrato de las obras es ..........c........ , declarando expresamente el
Contratista que no estd, en relacién con dicha empresa, incurso en alguno de los supuestos del articulo
70.2 de la LCSP.

En base a todo lo anterior, los comparecientes otorgan el presente contrato de conformidad con las
siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- El presente contrato tiene por objeto, de conformidad con las condiciones establecidas en el
Pliego de Clausulas y de Prescripciones Técnicas, los servicios de ...

SEGUNDA.- El precio del contrato €S de ....cccoevveriiiiiiiiiiiiiniieeinnnnns € IVA excluido (importe de IVA:
........... ). El contratista esta obligado al cumplimiento de los compromisos recogidos en su oferta.

Este precio serd abonado por SEPES de acuerdo con lo estipulado en la Clausula 132 del Pliego de
Clausulas que rige para este contrato.

TERCERA.- El plazo de duracién del contrato sera de...............

CUARTA.- Para responder del cumplimiento de este contrato, ha sido constituida a favor de SEPES una
garantia por un importe de ......ccccccrieeiiiiiiineenn. € con fecha ......cccooeevens y por la Entidad

QUINTA.- El contratista presta su conformidad al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y al de
Prescripciones Técnicas que rigen para este contrato.

El presente contrato es de naturaleza administrativa. Las cuestiones litigiosas surgidas entre las partes

en relacion con los efectos, cumplimientos y extincion de este contrato seran resueltas por el Orden
Jurisdiccional Contencioso-administrativo.
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Para la debida constancia de todo lo convenido, y en prueba de conformidad y aceptacion, se firma este
contrato por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha “ut supra”

Por SEPES Por el ADJUDICATARIO
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ANEXO N° II

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
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ANEXO N© III

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

DECLARACION RESPONSABLE

(en nombre y representacion de.........c.ccoouses ) con domicilio €n..........cceeuss provincia
[« (- B— enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la
adjudicacion por el procedimiento abierto simplificado de los servicios
.................................. , declara en nombre de ................(propio o de la Empresa
a quien represente) lo siguiente:

- Que el licitador persona juridica esta validamente constituido y que,
conforme a su objeto social, puede presentarse a esta licitacion

-Que el firmante, en caso de actuar por representacion, ostenta la debida
representacion para la presentacion de esta declaracion responsable y de la
oferta

- Que el licitador cuenta con la correspondiente clasificacion, en su caso,
o que cumple los requisitos de solvencia economica, financiera y técnica o
profesional exigidas, que cuenta con las autorizaciones necesarias, en su caso,
para ejercer la actividad, y que cuenta con los medios personales para la
ejecucion del contrato que se exigen, en su caso, en la concrecion de las
condiciones de solvencia

- Que el licitador declara que las circunstancias reflejadas en la
inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico no han experimentado variacion

- Que no esta incurso en prohibicion de contratar por si mismo el
licitador, ni por extension como consecuencia de la aplicacion del art. 73.1 de la
LCSP y, expresamente, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes

- Que, en caso de concurrir agrupados varios empresarios en una Union
temporal, todas las manifestaciones recogidas en esta declaracion responsable
se refieren a todas las empresas participantes, que todas ellas se comprometen
a constituirse formalmente en union temporal en caso de resultar adjudicatarios
del contrato, y que las empresas participantes y sus porcentajes de participacion
son los siguientes:

La empresa............. %
La empresa.......ccouus %
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- Que, en caso de que hubieran presentado ofertas empresas que
pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del art. 42.1 del Codigo de Comercio,

declara que las empresas de su mismo grupo que concurren a esta licitacion son
las siguientes: ...........cvsriens

- Que, en caso de tratarse de una empresa extranjera, se somete a la
Jjurisdiccion de los juzgados y tribunales espanoles de cualquier orden para todas
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con

renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponderle

- Que designa para efectuar las notificaciones la siguiente direccion de
COITEO €lECLIONICO: vvvvssesssessssssssssessssssssssnssanssnnnn

P /- S, /- N

Fecha y firma del Licitador

Notas:

La declaracion responsable presentada por una UTE deberd estar firmada por los representantes de todas las
empresas componentes de la Unidn.
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ANEXO N° 1V

MODELO DE PROPOSICION RELATIVA A L OS CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA
MERA APLICACION DE FORMULAS

Don/doRa.........c..cevrinens , con Documento Nacional de Identidad n®................ (en
nombre y representacion de..........uiieeses ) con domicilio €n.........ceeessss provincia de
............. enterado de /las condiciones y requisitos que se exigen para la
adjudicacion por el procedimiento abierto simplificado de los servicios de
............................................................ , Se compromete en nombre de
....................... (propio o de la Empresa a quién represente), a tomar a su cargo la

ejecucion de los servicios mencionados, con estricta sujecion a los requisitos y
condiciones recogidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares,

- por la CANTIDAD de ........cosssrsrssnsansnsns € IVA O IMPUESTO INDIRECTO QUE
CORRESPONDA EXCLUIDO. (Importe de IVA o impuesto indirecto que
corresponda............. ) (*)

(*) En la proposicion debera indicarse como partida independiente el importe del Impuesto sobre el
Valor Afadido que deba ser repercutido.

- Asimismo, el licitador asume el compromiso de inspeccion en los siguientes
aspectos:
- control de ejecucion de la obra civil
JOSsI
0ONO
- control de ejecucion de la obra de edificacion
08I
O NO
- control de ejecucion de la obra eléctrica
08I
O NO
- control de ejecucion de los aparatos de medida, mando, control,
proteccion y comunicaciones necesarios para la adecuada explotacion de la
instalacion
JOSsI
0ONO
- supetrvision de la realizacion de ensayos y pruebas para la legalizacion
y puesta en servicio de la instalacion
[J Ss1
J NO

Fecha y firma del Licitador
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Notas:

A todos los efectos se entendera que la oferta formulada comprende el precio del contrato excluido el importe del
Impuesto sobre el Valor Afadido o Impuesto equivalente.

La oferta presentada por una UTE debera estar firmada por los representantes de todas las empresas componentes
de la Unién.

La oferta debera ir acompafada de un desglose de unidades con los precios unitarios de todas ellas de acuerdo con
lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA REALIZACION DE
LOS SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA REALIZACION DE LOS
SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE SUBESTACION
TRANSFORMADORA DE REPARTO 66/13,2 KV “LA SENDA”, EN ALFARO (LA
RIOJA).
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PRIMERA. OBJETO DEL TRABAJO

El objeto de los trabajos contratados es llevar a cabo los trabajos de Control de Calidad
de las obras de referencia, con las atribuciones, obligaciones y responsabilidades que
establece al respecto la legislacién vigente, desde la adjudicacion del contrato hasta la
liquidacion de las obras en cuestion y siguiendo los criterios y condiciones establecidas
en este Pliego de Condiciones Técnicas.

Fundamentalmente, se trata de garantizar que los materiales, los elementos
constructivos y los procesos de obra cumplen con las especificaciones requeridas en el
Pliego de Condiciones del proyecto en que se basan y en la normativa aplicable. Para
ello se realizaran las tomas de muestras, ensayos, pruebas de instalaciones y otras
pruebas de servicio necesarias, recogidas en el Plan de Control de la obra, ademas de
los que sean considerados necesarios por la Direccidn Facultativa para garantizar las
condiciones mencionadas.

El adjudicatario debera realizar los ensayos especificos con laboratorios acreditados para
la realizacion de los ensayos y pruebas de servicio en los que vayan a prestar su
asistencia técnica.

SEGUNDA. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos objeto del contrato se desarrollaran conforme a lo establecido en la
legislacidn vigente y, en todo caso, conforme a las condiciones técnicas que se relacionan
a continuacion.

2.1, Analisis previo de la documentacion técnica

Para el presente contrato se ha elaborado una relacion de ensayos, a partir del plan de
control de calidad del proyecto correspondiente y ampliado en algunos casos con
ensayos adicionales que se han considerado necesarios. La relacién de ensayos completa
se adjunta como documento anexo a este Pliego de Prescripciones Técnicas y es la que
sirve de base para la oferta econémica.

El adjudicatario de los trabajos de Control de Calidad estara obligado, en un plazo
maximo de siete (7) dias desde la formalizacidn de su contrato, a analizar
exhaustivamente el o los proyectos técnicos con los que se acometeran las obras,
efectuando los estudios complementarios que considerase oportunos y, en su caso,
enviando a SEPES un informe de los errores, contradicciones, problemas previsibles, etc.,
que pudiese detectar o prever en el desarrollo de sus trabajos.

2.2, Compatibilidad con el Programa de Trabajos

Antes del comienzo de las obras, debera analizar el Programa de Trabajos presentado
por la empresa adjudicataria de las obras, para comprobar que fa distribucion de tajos y
tareas planteados es compatible con el adecuado desarrollo del Plan de Control que se

proponga.

Pagina 2 de 8 MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA



(C

™

ec;__; bepes

Entidad Estatal de Suelo

Si no fuese asi, deberd remitir a SEPES, en un plazo maximo de cinco dias desde que
haya recibido el Programa de Trabajos, un informe en el que se reflejen los errores o
deficiencias del Programa, en lo relativo a las supuestas incompatibilidades para poder
llevar a cabo un correcto Control de Calidad de los materiales, elementos y procesos
constructivos de las obras.

2.3. Asistencia Técnica a la Calidad

Durante la ejecucién de las obras se realizara una asistencia técnica que consistira en el
asesoramiento en la toma de decisiones relacionadas con la ejecucion de las obras.

Dicha asistencia incluira, en su caso, la redaccion de informes y partes especificos de las
visitas realizadas.

24, Plan de Control de calidad y control técnico de obra

El adjudicatario debera, en un plazo maximo de 10 dias desde la formalizacion del
contrato, redactar un Plan de Control, fundamentado en la relacion de ensayos minimos
que se adjunta como Anexo a este Pliego, particularizandolos para las caracteristicas
concretas de las obras que nos ocupan, que deberd ser aprobado por la Direccidn
Facultativa de las obras. Dicho documento recogera pormenorizadamente todas las
pruebas, ensayos, tomas de muestras, etc. que se realizaran en las obras, asi como los
momentos en que se realizaran cada una de ellas. Asimismo, el referido Plan de Control
contendra indicacién de las normativas de referencia actualizadas, % de muestreo,
criterios de aceptacion o rechazo y acciones a adoptar.

Se presentara el referido Plan incluyendo una valoracién econdmica de los ensayos a
realizar, fruto de la aplicacion de los precios unitarios contenidos en la oferta del
adjudicatario de los trabajos de Control de Calidad, a las condiciones resultantes de la
medicion de la obra. El importe final no sobrepasara la cuantia de la oferta del
adjudicatario.

Dicho Plan de Control debera ser aprobado por la Direccidn Facultativa antes del
comienzo de las obras. El adjudicatario debera introducir en el Plan de Control todas
aquellas correcciones u observaciones que determine la Direccion Facultativa.

En todo caso, quedard a juicio de la Direccion Facultativa omitir la realizacion de alguno
de los ensayos previstos en la relacién de ensayos adjunta como anexo.

El control técnico de ejecucién de obra, se realizard por muestreo durante la ejecucion
y montaje de la obra, mediante visitas de inspeccion de un Técnico titulado.

Se comprobara la calidad de los trabajos asi como su adaptacidn al Pliego de Condiciones
Técnicas del Proyecto de Ejecucion, de acuerdo con las normas aplicables.

Se verificarda que el montaje de la instalacion cumple con las especificaciones del
Proyecto, con la normativa en vigor aplicable y con los requisitos particulares de la
compania eléctrica suministradora.
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En caso de que el Adjudicatario se hubiera comprometido en su oferta a realizar un
control técnico adicional, las visitas también se ajustaran al programa de trabajos
presentado por el contratista de obras y aprobado por la Direccién Facultativa. Por cada
visita de inspeccion se redactard un acta que se remitira a SEPES dando cuenta de los
conceptos controlados, recogiendo las zonas inspeccionadas, las comprobaciones
realizadas y, en su caso, las incidencias habidas.

2.5. Pruebas de servicio de las instalaciones

Una vez finalizado el montaje y puesta a punto de las diversas instalaciones se realizaran
pruebas de funcionamiento previstas en el Plan de Control, seguin la normativa aplicable.

Se emitira un informe recopilatorio en el que se describan todas las pruebas finales de
funcionamiento realizadas.

2.6. Relaciones con la Direccion Facultativa

La Direccion Facultativa tiene encomendada la tarea de aprobacion y seguimiento del
Plan de Control. En este sentido, el adjudicatario tiene la obligacion de estar en
permanente contacto y coordinacion con aquella, informandole con la suficiente
antelacion de la realizacion de los ensayos y pruebas, de manera que no se altere el
ritmo normal de las obras ni se vea afectado el programa de trabajos. Mantendra
permanentemente informada a la Direccién Facultativa de los resultados de todos los
ensayos e inspecciones efectuados, en particular si los resultados de los mismos no
fueran satisfactorios.

2.7. Relaciones con el Coordinador de Seguridad y Salud de la obra.

El adjudicatario debera informar con suficiente antelacién al Coordinador de Seguridad
y Salud de las obras, siempre que alguna de las tareas necesarias para la toma de
muestras o realizacion de ensayos y pruebas pudiera representar alguin riesgo o peligro
que deba ser tenido en cuenta en el Plan de Seguridad de la obra, de manera que se
puedan adoptar las decisiones oportunas al respecto.

2.8. Ejecucion de los trabajos

El adjudicatario debera realizar los trabajos conforme a lo recogido en el Plan de Control.
El personal que realice estas actividades debera ir perfectamente identificado,
informando de sus actividades a la Direccidon Facultativa. Deberd adaptarse a los horarios
y tajos de la obra, de manera que el ritmo de la misma no se altere. Garantizara siempre
que ejecuta sus trabajos en las condiciones de humedad, temperatura y demas
parametros externos que establezca la normativa vigente para cada ensayo.

El adjudicatario elaborara un informe de cada una de sus actuaciones, reflejando el lugar,
fecha y hora en que se haya efectuado y acompafidndolo de un plano a escala o de la
suficiente informacidn grafica que permita una facil identificacién de aquellas.

Los ensayos se efectuaran con diligencia y sin emplear mas tiempo que el estrictamente
necesario para la prueba en si, De cada control realizado, el adjudicatario remitira, a la
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mayor brevedad, el correspondiente informe o acta de resultados, firmada por técnico
competente, a la Direccién Facultativa y a SEPES. En particular, si los resultados de un
control no fuesen satisfactorios o la marcha de la prueba indujera a sospechar que no
se iba a obtener el resultado adecuado, el adjudicatario debera dar traslado inmediato
de ello a la Direccion Facultativa y a SEPES, por cualquier medio, manifestandolo también
por escrito.

Cualquier informacion anticipada que SEPES o la Direccion Facultativa pudiesen requerir
sera proporcionada de inmediato por el adjudicatario.

Sera preceptiva la asistencia a las visitas de obra de un técnico de la empresa
adjudicataria para el asesoramiento a la Direccion Facultativa y a SEPES en temas
relacionados con el control de calidad.

Se procederd a la redaccién de informes periddicos dando cuenta de los conceptos
controlados, de acuerdo con las siguientes condiciones:

Se emitiran informes y/o partes de inspeccion de las visitas que se realicen para control
de la ejecucidn recogiendo las zonas inspeccionadas (reflejandolas en croquis si fuera
preciso), las comprobaciones dimensionales realizadas, las incidencias, las observaciones
y recomendaciones efectuadas, los elementos que se han corregido y, cuando proceda,
documentacion fotografica complementaria.

Cada acta de ensayo debera contener una descripcion del ensayo en cuestion, objeto
del mismo y método empleado y, respecto a la toma de datos, deberd incluirse la
sensibilidad, precision y certificado de la Gltima calibracion, por laboratorio homologado,
del equipo de medida utilizado.

Las actas de ensayos incluirdn una valoracion de los resultados obtenidos; los informes
deben recoger la conclusion del laboratorio (indicando si los resultados se encuentran
dentro del rango prescrito en cuanto a cumplimiento de normativa vigente y
especificaciones de proyecto), asi como las incidencias habidas o recomendaciones
efectuadas, en su caso.

Los informes no se reduciran a la simple exposicién de los resultados, sino que se
completaran con los correspondientes criterios de aceptacion o rechazo.

Las actividades repetitivas a lo largo de la obra, se informaran de forma periddica, salvo
posibles incidencias que produciran un informe puntual inmediato.

Sin perjuicio de todo lo anterior, el adjudicatario debera remitir a SEPES mensualmente
un informe recopilatorio completo, con la relacién de pruebas y ensayos efectuados, que
recoja todos los informes y actas originados durante el transcurso del citado mes, tanto
de ensayos de materiales, como de inspeccion de obra o pruebas realizadas. Deberd ir
acompafiado de la informacién gréfica adecuada y necesaria, con fotografias y todo
aquello que sirva para exponer adecuadamente los trabajos ejecutados. Con carécter
general y salvo que SEPES dicte instrucciones en contra, antes del dia 10 de cada mes
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se remitira el informe mensual relativo a las pruebas y ensayos realizados en el mes
anterior.

Todos los informes deberan ir firmados por un técnico titulado universitario competente
en la materia y se enviara copia de los mismos en soporte informético a la Direccidn
Facultativa.

2.9. Repeticion de ensayos

Independientemente de lo recogido en el Plan de Control, deberan repetirse aquellos
ensayos que representen una contradiccién a juicio de la Direccién Facultativa o de los
propios técnicos de SEPES y aquellos ensayos que, por su trascendencia, requieran otro
ensayo de contraste a juicio de dicha Direccidn.

2.10. Alteracion de las obras

Si sobreviniera la aparicién de unidades o materiales no contemplados en el Proyecto, el
adjudicatario debera modificar el Plan de Control, introduciendo los ensayos o controles
necesarios para garantizar la idoneidad de los nuevos materiales. Estas modificaciones
del Plan de Control deberan ser aprobadas por la Direccién Facultativa. Si esto supusiera
la realizacion de alglin ensayo nuevo no contemplado en la documentacién de la oferta,
se acordara un precio nuevo con base en los precios publicos que rigen en la prestacion
de servicios del Centro de Estudios y Experimentacién de Obras Publicas (CEDEX).

2.11. Paralizacion o suspension de la obra

Si, a causa de las alteraciones sobrevenidas o por cualquier otra circunstancia, fuese

necesario suspender o paralizar temporalmente las obras, el adjudicatario emitird un
informe donde se recoja el estado técnico de las unidades cuyos controles se estin
efectuando y la incidencia que una paralizacion pudiera tener sobre las mismas, todo
ello sin perjuicio de lo establecido en el Pliego de Clausulas para la contratacién de los
trabajos de Control de Calidad en cuanto a la paralizacién de los trabajos. Cuando se
reanuden las obras, el adjudicatario debera adaptar el Plan de Control de la obra a la
nueva situacién, introduciendo los controles y ensayos necesarios para garantizar la
adecuacion de los materiales y elementos constructivos cuyas caracteristicas se hayan
podido ver afectadas por la paralizacion. La mencionada adaptacién del Plan de Control
deberd ser aprobada por la Direccién Facultativa.

2,12, Recepcion de las obras

Una vez finalizadas las obras y previo a la recepcién de las mismas, el adjudicatario
remitira @ SEPES un informe final, aprobado por la Direccién Facultativa, en el que se
recoja el recuento final de ensayos y pruebas realizados y se manifieste que los mismos
se han llevado a cabo conforme a lo recogido en el Plan de Control y a las modificaciones
introducidas y aceptadas en dicho Plan.
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2.13 Extincion del contrato

Se entenderan concluidas las obligaciones del adjudicatario del Control de Calidad en el
momento en que se produzca la formalizacidn del Acta de finalizacion del plazo de
garantia de las obras al que va aparejado.

EL JEFE DE LA DIVISION DE OBRAS,
/

L

Conforme: ~ Fco. Javier
Madrid, | |/
LA DIRE

Mesa Garcia

Cristing Alvarez-Campana F <Corredor
Aprobado,
S Madrid, )
EL ORGANO DE CONTRATACION

P.D. (Resolucién 11/10/1999)
EL DIRECTOR GENERAL
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA REALIZACION DE LOS
SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE SUBESTACION
TRANSFORMADORA DE REPARTO 66/13,2 KV “LA SENDA”, EN ALFARO (LA

RIOJA).

ANEJO. RELACION DE ENSAYOS
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N 66/13,2 Kv STR LA SENDAEN ALFARO (LA
. / (TN  al
o e ey i T Cantided |  Concepto N
i Estudio del terreno para comprobacion
de lo especificado en el estudio
| geolécnico en cuanto a la consistencia y 1
capacidad portante del mismo, mediante
la realizacién de: o
7 Ensayos de penetracion dindmica
hasta rechazo (DPH 6 DPSH segun
terreno, 10 metros minimo por ensayo,
s incluido el primer intento con rechazo a
l profundidad inferior a 2 melros) y
traslado de penetrometro al drea de
{3 trabajo y entre puntos a reconocer
1 | 5 aperluras de calicata de 4,5 metros de
* SUELOS Y FONDO DE |profundidad, con extraccién de muestra
i L EXCAVACION de suelo, incluso descripcion del corte y
2 Granu ias de suelo por izado
2 Limites de Atterberg
Redaccién de informe
Presion de hinchamiento 1
R Rotura a compresién simple an probelas
LN de suelo, UNE 103400, incluso 1
f < preparacion de probela y determinagion
; e de humedad y densidad
e 40 Densidad y humedad “in situ* (método 5 /5.000 m2 11.257 m2 11
4 is6topos radiaclivos)
| REFINO Y — -
1 -'-_ COMPACTACION Determinacion del contenido de yesos en 515.000 m2 11.257 m2 1
| =4 FONDO DE CAJA  [suelos
|
11 Carga con placa (incluido camion) 2/10.000 m2 11257 m2 2
{ Granulometiia de suslos por tamizado, 115,000 m2 11.267 m2 2
i i3 Limites de Atterberg 1/5.000 m2 11.257 m2 2
|
£ Proctor modiftcado 115.000 m2 11.257 m2 2
5 .
t Indice CBR de laboratorio 1/5.000 m2 11.257 m2 2
I
|
i e Contenido en maleria organica 1/5.000 m2 11.257 m2 2
I TERRAPLEN
! PROCEDENTE DE Peso especlfico real. 1/5.000 m2 11.257 m2 2
; PRESTAMOS
! (Acsptacionde |y mqad atural, 115000 m2 11.257 m2 2
materiales})
L
Contenido en sullatos 1/5.000 m2 11.267 m2 2
Ensayo de colapso 1/6.000 m2 11.257 m2 2
Hinchamienlo libre an odé 175,000 m2 11.257 m2 2
Determinacién del contenido de yeso en 115.000 m2 11.257 m2 P
suelos
Contenido en sales solubles 1/5.000 m2 11.267 m2 2
Densidad y humedad "in situ” (mélodo
TERRAPLENES EN isétopos r;’diactivos ¢ 500 m3 10,846 m3 110
NUCLEO, ESPALDON Y
SIMIESTO(Eiecucion) Carga con placa {incluido camion) 4 para nucleo 11.257 m2 3
[ Granulometria de suelos por tamizado. 175,000 m2 11.257 m2 3
Limites de Atterberg 1/6.000 m2 11257 m2 3
SUELO Proclor modificado 1/5.000 m2 11257 m2 3
SELECCIONADO
CORONACION DE  |Indice CBR de laboralorio 1/5.000 m2 11.257 m2 3
TERRAPLEN . i -
(A i6n de Contenido en materia organica 1/5.000 m2 11257 m2 3
materiales) Peso especifico real. 1/5.000 m2 11257 m2 3
Humedad natural 1/5.000 m2 11.267 m2 3
Contenido en sullatos 1/5.000 m2 11.257 m2 3
Conlenido en sales solubles 1/5.000 m2 11.267 m2 3




Densidad y humedad "in situ” (método
SS. CORQNACION DE isétopos rzdiacﬁvos ¢ 1,500 m3 5.628 m3 .
TERRAPLEN (Ejecuci
Carga con placa (incluido camion) 3500 m2 11.257 m2 4
Abono fijo por movilizacion al drea de
trabajo de equipos tomograffa sléctrica,
incluso traslado enlre puntos a reconocer il
dentro de la actuacién y relirada tras la
realizacion de los trabajos
ud. Perfil tomografia eléctrica 2 D de al
ESTUDIO menos 110 metros de longilud con al
GEOELECTRICO menos cinco puntos de tiro con el fin de
obtenat la curva do resistividad dal
terreno, incluso implantacidn de 3 perfiles 3
slsctrodos equiespaciados, incluso B
por técnico petents,
P! o auxiliar, e ion de it
procesado de datos y parte proporcional
de informe e interpretacién de resultados
TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS
Granulometria de suelos por tamizado 1/6.000 m2 300 m2 1
Limiles de Atterberg 500 m3 107 m3 1
Practor madificado. 500 m3 107 m3 1
Indice CBR de laboratorio 500 m3 107 m3 1
BASE GRANULAR
CALZADA (A
de maleriales) Desgaste de los Angeles 500 m3 107 m3 1
Determinacién equivalente de arena 500 m3 107 m3 1
Machaqueo y caras de fractura
{Particulas trituradas) OO e i
Cf I de limpit 500 m3 107 m3 1
Indice de lajas 500 m3 107 m3 1
BASE GRANULAR EN |Densidad y humedad “in situ” (método
CALZADA Y ACERA  |is6lopos radiactivos LS H0HmS Y
PERIMETRAL
{Ejecucidn)
Carga con placa (incluido camion) 500 ml 0 3.500 m2 500,00 m2 2
Toma de hormigén, fabricacion de 1
PAVIMENTOSDE  |*Meded pmbf“’s cilindricas, curado, 3 serie/100 m3 40,00 m3 3 series
HORMIGON en calzadas s u
N N probeta de reserva para rotura a 60 dlas)
i {Ejecucién)
- 4 |Asontamiants an of cono da Abrams 3/100m3 40,00 m3 3 series
.l PAVIMENTOS DE E> i6n de tesligo, det
L= HORMIGON en p delosasy del 1/50m3 40,00 m3 2
M| (Unidad terminada) I
5 Revision marcado CE 1.000 ml (minimo 1 por tipo) 500 ml 1
i - ‘Control geométrico, dimensiones y . "
b T tolerancias. Aspecto y acabado. 700 mi {minimo 1 por tipo) 500 ml )
0 BORDILLOS Resi ia al por 1.500 ml {mlnimo 1 por tipo) 500 ml 1
A ion de
s materiales) Resistencia a lexion 700 ml (minimo 1 por lipo) 500 ml 1
Absorcién de agua 700 ml (minimo 41 por lipo) 500 ml 1
Heladicidad-Resistencia al choque . "
térmico 1.500 mi {mInimo 1 por tipo) 500 ml 1
Revision de Marcado CE 2 por tipo 1 2
‘Caraclerislicas geométricas y seccién o
MALLAZO squivalente 2 por tipo k g
ELECTROSOLDADO
(Aceplacién de Doblado en una interseccién soldada 2 por tipo 1 2
Resislencla despegus de nudos
(determinacion del cortante en la 2 por lipo 1 2
soldadura)




'PLAN DE ENSAYOS DE CONTROL OBRAS DE SUBESTACION 66/13,2 Kv STR LA SENDA EN ALFARO (LA
.
F Granulometrla de suelos por tamizado- 2500 m3 50,00 m3 1
| Limites de Alterberg 2500 m3 50,00 m3 1
2 GRAVILLA VIAL DE
R MANTENIMIENTO
M (A ion de Ci ido en sales 2.500 m3 50,00 m3 1
i materiales)
E . Contenido en materia organica 2.500 m3 50,00 m3 1
s Determinacién equivalente de arena 2500 m3 50,00 m3 1
.Y Granulometria de suelos por tamizado 2.500 m3 200,00 m3 1
Limites de Atterberg 2,500 m3 200,00 m3 1
P GRAVAPARCELA | contenido en sales solubles 2,500 m3 200,00 m3 1
A Contenido en materia orgénica 2500 m3 200,00 m3 1
v | Detarminacién equivalente de arena 2500m3 200,00 m3 1
[ Revision de Marcado CE 2710 Tm y (1 por cada didmetro) 520 Tm 2
. M Caracterfsticas geométricas,
i E determinacion de la altura de corrugay | 2/10 Tm y (1 por cada diémelro) 5,20 Tm 2
ACERO CORRUGADO |seccion equivalente.
A BARRAS (Aceptacién de . ’ . o
i materiales) Traccién (limite eléshco, cargaunitaria |, o1 ¥ (1 por cada diémetro) 520Tm 2
' de rolura, alargamienlo en rotura).
Doblado-desdoblado 2710 Tm y (1 por cada didmeiro) 520 Tm 2
TOTAL FIRMES Y PAVIMENTOS
Toma de hormigoén, fabricacion de 1
serie de 5 probetas cillndricas, curado,
fi y rotura a presion (1 3/100 m3 9 series
HM-20 probeta de reserva para rotura a 60
dlas).
Asentamiento en el cono de Abrams. 3/100 m3 9 series
Toma de hormigén, fabricacién de 1
serie de 5 probetas cilindricas, curado,
y rotura a presidn (1 3/100m3 21 series
HA-25 probeta da resarva para fotura a 60
dlas).
Asentamiento en el cono de Abrams 3/100 m3 21 series
Revisién de Marcado CE 1 por tipo 0,50 Tm 2
Traccion (limite elastico, carga unitaria -
ACERO CORRUGADO |da rotura, slargamiento en ratura), 1 por tipo 0,50 Tm 2
PARA ARMAR
(Aceptacion de Ensayo doblado-desdoblado 1 por tipo 0,50 Tm 2
materiales) Caracterislicas geométricas,
determinacién de la allura de corruga y 1 por tipo 0,50 Tm 2
seccién equivalents.
TOTAL CIMENTACIONES Y BANCADAS
& , : Revision de cetlificados de distintivo de
E | ACEROLAMINADO |calided oficialmente reconocido, de 3
| g’.ll" (Aceptacién de material) |acuerde con el Articulo 84 de la EAE o
=l identificacion tipo de acero.
Inspeccion visual de soldaduras incluso
5 10
CONTROL redacci6n de Informe
SOLDADURAS
Control de soldaduras mediante Ilquidos 10
penetrantes
f CONTROL Comp espesor de g i dela 20
| I GALVANIZADO estruclura metdlica
TOTAL ESTRUCTURA METALICA
‘Granulometrla de suelos por tamizado. por tipologla de zanja 350,00 m3 3
D M:;Eﬁ'% GRF;':;'JAOR Limites de Atterberg por tipologia de zanja 350,00 m3 3
"!_: TUBERIAS Y DEPOSITO en materia org: por tipologla de zanja 350,00 m3 3
E RECEPTOR DE ACEITE |C: ido en sales solubl por tipologla de zanja 350,00 m3 3
'N D inaci ival de arena por lipologla de zanja 350,00 m3 3
A Aspecto (ﬁiuras,r:r):rfjc;llsm?nss y 1 cada 100 arquetas 62 ud il
J | FABRICA DE LADRILLO [———— -
E PARA ARQUETAS Resistencia a compresién 1 cada 100 arquetas 62 ud 1
S Inclusiones calcareas (Nddulos de Cal) 1 cada 100 arquetas 62 ud il




oL

Control geomélrico: Comprobacion de

¥ T?BERIA,S P;/sc medidas y lolerancias 1.200mly @ e &
.
'0' materiales) Ensayo de aplastamiento o de flexiéon 1200 mly @ 400 3
O transversal
| N Conlrol geométrico: Comprobacion de
Ay . medidas y tolerancias (aspeclo, 5.000miyd 50 1
D TUBERIAS FUNDICION dimensiones, espesor, rectitud)
u DUCTIL { sl Dureza Brinell ion d
Pl \erial Brin (preparam n de
- maleriales) |superficies incluida, 3 determinaciones) 5000mly @ 50 i
G Masa del reveslimienlo de Zinc 5000mly@ 50 1
o ' v
A N Prusbas de estanqueidad incluido 100 % RED (Incluido pozos
TUBERIAS (Unidad arquetas, pozos y depdsito receptor de de registro y depésito 450,00 ml 450
. terminada) : ; :
N emergencia para la red de aceite. receplor de emergencia)
E
! 'é TAPAS DE REGISTRO |Control geométrico 1 cada 100 uds 62 il
: A ion de
| materiales) Resistencia a rotura 1 cada 100 uds 62 1
TOTAL DRENAJES
Comprobacion aspecto, forma y "
dimensiones Tiporitipo 2
BLOQUES Densidad 1 por tipo 2
PREFABRICADOS  |Absorcion de agua 1 por tipo 2
Succion 1 por tipo 2
Resistencia a comprasion 1 por lipo 2
TAPAS DE HORMIGON Conlrol geométrico 3
ARMADO i
|Resistencia a rotura 3

TOTAL CANALIZACIONES MT

1A

N

00-2zZ>0mMZO!

SISTEMA DE 66 kv,
SISTEMA DE 13,2 Kv

Comprobacion cumplimiento de las

distancias minimas a los elementos en
tensidn: sistema de 66 kY, sistoma de

13,2 kV, distancia horizontal para
vehiculos dentro de la ST, distancia
horizontal al ceramiento de la ST,
distancias enlre [ases y lase-lierra,
pasillos de servicio y zonas de
proteccion.

Comprobaci6n de la conlinuidad y
aislamiento de conductores

20

Realizacion de ensayos regalmentarios
segln MIE-RAT 13 para determinar
lensiones paso y contacto aplicadas en la
subestacion y la resistencia de la red de
tierras (inyectando una corriente de
prueba del 1% de la intensidad de
defecto y como minimo 50 A)

MONTAJE
ELECTROMECANICO

Comprobacién de la conformidad del
montaje eleciromecanico {equipos,
embarrados, aparmenla, materiales) con
los planos del proyecto de detalle y de
licitacién. Se comprobard la nivelacién,
alineamienlo y anclaje de aparamenta y
sslructuras, asl como el estado de los
embarrados (horizontalidad, terminales
extremos, cables, ..)

Comprobacién de las conexiones a tierra
de estructuras, equipos y pantallas de
conduclores de polencia. Comprobacién
de niveles de aceite y ausencia de fugas,
conlrol de grado de saturacién de
humedad de secadores de silicagel,
control de presidon de SFé en equipos
encapsulados

SISTEMAS AUXILIARES

Comprobacién de los elementos (marca
y S B s
los cuadros y su coincidencia con &l
Proyecto de Detalle/Licitacion

Comprobacién de la utilizacién de

conduclores y canaletas no p
de Ilama, sin emisién de halégenos y de
la existencia de recubrimienlos de
prateccion contrafuego en bandejas de
cables

Comprobacién de la puesta a tierra de
todos los sislemas auxiliares en cada
edificio. Uno por sistema (seccion de
conductor, aprietes, continuidad,...} en
equipo y caja de cenlralizacion

TOTAL SISTEMA ELECTROMECANICO




|  FRECUENCIA | TR
i P AR T T BT e T2 T TOTAL (€)
- — iy, of ML Cantidad I m il b Al
Elaboracién de listado del material de
MATERIAL DE seguridad y equipamiento instalado y
SEGURIDAD Y comprobacién de su coincidencia con sl 4
" EQUIPAMIENTO Proysecto Detalle/Licitado. Uno por
edificio

Estanqueidad de fachadas (Resistencia
FACHADAS al agua de lluvia sobroe fochada y 4
carpinterfa exterior)

woO—-0—T—0m
- mO-aMmM =ixim

CUBIERTAS Estapquaidad de cubierta (cubisrla 4
terminada)

Ruido emisién y vibracion de las 2

Instalaciones

CONTROL ACUSTICO
4 Ruido aéreo fachada 2
Y

EMISION Ud. Medicién de campo electromagnético 4

- | ELECTROMAGNETICA

TOTAL EDIFICIOS Y EXTERIOR

Control de ejecucién y montaje seguin Plan de Puntos de Inspeccion establecido en el Anejo n® 12 del Proyecto de Subestacién y de acuerdo
con la normativa de IBERDROLA. Redaccion de informes.

| OBRA CIVIL I
[Excavaciones y rellenos 1
Malla de tierras 1
Suministro y colocacion de hormigon 1
Sumini: y col i6n de d 1
Cimentaciones y bancadas 1
Viales i acabados 1
Canalizaciones de cables 1
Red de drenajes 1
Ceramisnio perimetral 1
Obra civil asociada a edificios 1
TOTAL CONTROL DE MONTAUE OBRA GIVIL




" PLAN DE ENSAYOS DE CONTROL OBRAS DE SUBESTACION 66/13,2 Kv STR LA SENDA EN ALFARO (LA

Control de ejecucion y montaje segin Plan de Puntos de Inspeccion establecido en el Anejo n° 12 del Proyecto de Subestacién y de acuerdo
con la normativa de IBERDROLA. Redaccién de informes.
MONTAJJ
ELECTROME! ICO
IEmrunlums motdlicas 1
Embarrado y derivaciones 1
Equipo HIS 1
Intermuptorea AT 1
Seccionadores 1
Tranaformadoras de intensidad 1
Transformadores de tension 1
Pararrayos autovalvulas 1
Transformador de potencia 1
Trafo servicios auxiliares 1
/Cables de polencia 1
Celdas MT 1
Armarios y cajas centralizacién 1
Cargador-rectificador de bateria 1
[Armario SS.AA. Cortiente altemna 1
/Armario SS AA. Comiente continua 1
Montaje S A.T 1
Conexionado a red de tierras 1
TOTAL CONTROL DE MONTAJE
ELECTROMECANICO
u PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES Y REDACCION DE INFORMES FINALES. Segun Reg vigente y disposici de
IBERDROLA {I ird inf i io por tipo de | lacién)
Prueba de servicio y medida \luminagion interi
bl luminotécnica. Alumbrado normal; 100% instalacién uminacion interioy 2
T tomas de i ¥ exterior
'
| FUNCIONAMIENTO DE
’ MECANISMOS Y Prueba de servicio Alumbrado normal; : g lluminacién interior
| PUNTOS DE LUZ i toman do 100k jnstaiacion y exterior 2
|
d :’ru_eba de servicio y medida 100% instalacion Ilumlnaclén_lmenor 2
; de y exterior
Cuadros eléctricos. Inspeccion
( i Cuadro, ia con
q unifitiar, b
3 i red eqL -
L INS%"I'_}%%NDST medida de impedancia de bucle), 100% instalacion "”'“‘;a:x'fe"ﬁ':r'e""’ 2
L prusbas de funcionamiento de
U automatismos de cuadros generales de
M mando y proteccion (Proleccion
I diferencia, proteccién magnetotérmica)
N
A Medidas de resistencia de ai to de
G conduciores: entre fnsen (si os lifdsica o
I CONDUCTORES DE  |bifsica), entre fases y neutro y entre 100% instalaci6 Huminacidn intorior 5
o BT fases y tierra. Comprobacién acomelida o instalacion y exterior
N y lineas generales y derivaciones
iy individuales (red de distribucion interior).
[Medicién de los niveles de iluminacion segan i6n y
comprobacién de que superan los minimos exigidos en Proyecto de
Detalle/Licitacién. Se comprobaran en el interior de los edificios, vial 100% instalacién 5
de acceso y cerramiento, externo del edilicio de control, cartel y
puerta de acceso, emergencias
Medicién de ia de pussta a lierra de punlo de luz 20
Comprobacién de la marca, modslo y caracteristicas técnicas de los
'8quipos empleados en la iluminacion interior , exterior y de
emergencia y su coincidencia con Proyecto de Detaile y 1D Veiguadios g
i6n del ad. do anclaje y ori ion
TOTAL ILUMINACION




HZON PEMAG—0

wo-DzZmaxz -3

SISTEMA DE
DETECCION

(comprobacion de la marca, modelo y

Inspeccién de todos los equipos

caracterislicas técnicas de los equipos
empleados y su coincidencia con
Proyacto de detalle y comprobacién
adecuado anclaje y orientacion):
Central de deteccion (alimentacién de
red y en modo baterla, incluso
comprobacidn de deteccion de averlas
on detectores y pulsadores)
Delectores de incendios {en alarma y en
fallo)

Pulsadores de alarma (en alarma y en
fallo)

Sirenas (opticas y acuslicas),
Extintores.

Verificar el conexionado por zenas y la
sefializacién en la central y coherencia
«con planos de ingenierla

1 por Edificio y exterior

4 uds 4

PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO

- Verificar que no se producen anomalias
y comprobaci6n funcionalidades propias
de la centralita (anulacién de zonas,
pruebas, activacion de sirenas, etc)
-Verificacién funcionamiento de
detectores y comprobacién de correcta
sefializacion en la cenlralita

- Verificacién funci iento pu es
manuales do alarma y corrects
sefalizacion en la centralita

- Verificacion funcionamiento de

es y pl comp: do
correcto envio de seftal de alarma al
sistema de control y sefiales oplico

istas en la

Verilicar correcto estado (nivel de
llenado, presian, accesorios, etc.} de
extinlores de Ia instalacién
-Verilicar cualquier otro aspecto que
demande la compaiila IBERDROLA

100 % instalacién

TOTAL SISTEMA CONTRAINCENDIOS

EQUIPAMIENTO

Inspaccidn oo lodos o8 oquipos
{comprobacién de marca, modaslo y
«caracterlsticas técnicas de los equipos

¥ sU coir ia con
Proyecto de detalls y comprobacién
edecuado anclaje y orientacién)

100 % instalacién

PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO

Verificacion encendido/apagado de los

equipos de aire acondicionado de la sala
de control, fijar temperatura con mando a
i i su correct

i y compi
funcionamiento
Varificacian encendido/apagado de los
aerolermos comprobando el sentido de
giro, y ausencia de vibraciones o ruidos
anormales, fijar temperatura con el
termostalo y comprobar su correcto
funcionamiento.

Verificacian funcionamiento de la
extraccion forzada

Varilicacion que en caso de fallo de
alimentacian eléctrica todos los equipos
instalados funcionan en las mismas
condiciones al retornar la tensién.
-Verificar cualquier otro aspscto qus
demande la compaiiia IBERDROLA

100 % instalacion

TOTAL SISTEMA DE CALEFACCION,
VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADG

6 mo >Em-a-o
Zo-OrP0-ZTCEOND

FrosIH4zo00

-

EQUIPAMIENTO

p de lodos los
(marca y caracteristicas técnicas)
instatados en los armarios de proteccion
y contral y su coincidencia con Proysclo

100 % instalacién

de detalle
Ir i

de todos los element

(marca y caracteristicas técnicas)

Instolados en los ammanios de
icaciones y su coir

con Provecto de delalle.

100 % instalacién

PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO

Verificar comecta comunicacién entre la
unidad central y el edificio de control
Verificacion de todos los mandos de
aparamenta desde la unidad cenlral y los
enclavamisnlos programados
Verificacion de todas las sefiales de la
base de datos qus llegan a la Unidad
Cenltral, tanto digitales como analégicos,
incluidos en la lista de senales definida y
aprobada por IBERDROLA
Verificar cualquier otro aspecto que
demande |la compania IBERDROLA

100 % instalacion

8 armarios 8
6 armarios 6
1

TOTAL SISTEMA DE CONTROL Y
COMUNICACIONES




PLAN DE ENSAYOS DE CONTROL OBRAS DE SUBESTACIO 'STR LA SENDA EN'ALFARO (LA

< RIOJA)

URIDAD DE OBRA. ENSAYO A REALIZAR i Pt TOTAL (8)
L pade: e i ) I .__Gﬂlm. A |
| Inspeccion de todos los equipos
(comprobacion de marca, modelo y
v caracterislicas técnicas de los equipos
EQUIPAMIENTO empleados, y su coincidencia con 100 % instalacion 1
-:, Proyeclo de detalle, (videograbador,
s' camaras, etc )
E
b
5 o Verificacion de no anomalias y
T v pi i6n de las funcionali
E :’ propias del videograbador para gestion y
grabacion de imégenes.
:'-l Verilicacion luncionamiento camaras
L comprobando enloque y orientacion de
A PRUEBAS DE las migmas para que soa sdocuddn 3 loa o 9
] N | FUNCIONAMIENTO  |requerimientos de vigilancia y IO0 instalacion d
i supervision
% Verilicacion que la imagen llega
correctamente al centro de supervision
| de alarmas de IBERDROLA,
[ Verificar cualquier otro aspecto que
[ 'demands la compaiila IBERDROLA
TOTAL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA
= Tnspeccion de todos los equipos
(comprobacion de marca, modelo y
caracterislicas técnicas de los equipos
EQUIPAMIENTO empleados, y su coincidencia con 100 % instaiacion 1

Proyecto de delalle. Central de
intrusismo, detectores, etc.)

Verificacion de no anomalias y
comprobacian funcionalidades propias de
los periféricos y centralita (activacion-
i i , alorma, &
detectores, silenciamiento, gestion de
alarmas, etc.)
Verifi ion fu

y correcta sefializacion en
la centralita de intrusismo.
Veiificacion funcionamisnto da los
contactos magnéticos de puerta y
correcta sefializacion en la centralita de
intrusismo. 100 % instalacién 1
Verificacién correcto funcionamiento
relés repetidores para envio de sefial de
alarma al sistema de control y de las
sefales luminosas y actislicas previstas
en la subestacion.
Verificar que la sefalizacion llega
correctamente al centro de supervision
de alarmas de la compaiiia IBERDROLA
Verilicar cualquier otro aspecto que
la fiila IBERDROLA

PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO

TOTAL SISTEMA DE INTRUSISMO

Inspeccion de todos los equipos
{comprobacion de marca, modelo y
caracteristicas técnicas de los equipos
empleados, y su coincidencia con . .

Proyecto de)('jetalle armario de 100 linstalacion d
seguridad, tarjetas lectoras, antenas
recaploras, elc).

EQUIPAMIENTO

Verilicicidn que no se producen
anomallas
Verilicacién apertura automatica portén
acceso y desactivacion alarma
'\ antiintrusismo
Verificacién apertura automatica portén
o acoeso y aclivacion (si fuera el caso) de
N Ia alarma do Intruslsma.
T Verificacian apertura automdlica puerta
saln do confrol y desactivacion de o

o alarma antiintrusismo.

PRUEBAS DE Verificacion apertura automatica puerta : i
) FUNCIONAMIENTO  |sala de control y activacion (si fuera ol 100 felinstalacion L
[ cana) de alamma anfiintiusismo.
= Warificacion que el porton de acceso se
E realiza automalicamente lras una
A
c
(4
E
s
o

temporizacion delsrminada y que en
caso de deteclarse presencia de algon
vehlculo o personas cruzando durante ef
cierre, se interrumpe la maniobra y
vuelve a abrir el porton

Varilicar cualquier oltro aspecto que
demande la compafiia IBERDROLA

TOTAL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
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| FRECUENGIA Lo e i A B,

Inspeccion de lodos los equipos
(comprobacién de marca, medelo y
caracteristicas técnicas de los equipos
EQUIPAMIENTO empleados, y su coincidencia con 100 % instalacién 1
Proyscto de detalle. (switches de
telefonla y datos, cableado y bases)

N

_l Verificacién comunicacion con olro

= PRUEBAS DE letminal oxlomo desdo cada sala 100 % Instatacion 1
v

FUNCIONAMIENTO  |Verificacién conexién con intemet desde
cada toma de dalos.

TOTAL TELEFONIA Y RED DE DATOS

| IMPORTE TOTAL

El importe de los ensayos incluye la toma de as, identificacion, cu dia y traslado a laboratorio,
probacion de referencias de calidad de cada producto (marcado, sello o similar), asi como valoracion de
resultados y emision de informe firmado por técnico titulado universitario competente en la materia.
TOTAL
VA 21%
TOTAL INCLUIDOD VA
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